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10 PROJETO BASICO
11 INTRODUCAO

Apresenta-se este Projeto Basico - P. B.. com a finalidade dc atender ao
disposto na legislacdo concernente as contratacdes publicas, em especial ao art.
37. inciso XXI da Constituicdo Federal de 1.988 da Republica Federativa do
Brasil, normatizando, disciplinando e definindo os elementos que norteardo a
instauracdo de procedimento licitatério, bem como, estabelecendo os requisitos
minimos a serem obedecidos como critérios de classificagdo e habilitacdo dos
interessados, nos termos das disposi¢@es contidas na Lei Federal n° 14.133/21 e

do Decreto Municipal n° 7.036/23.

1.2 OBJETO

O presente projeto basico tem como objeto especificar servigos, definir
recursos e definir parametros para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS DO
SAMU 192 TIPO | - NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ, pelo periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Programa de Aceleracdo do

Crescimento (PAC), proposta n° 39215.8270001/24-005.

13 JUSTIFICATIVA

O presente objeto tem como finalidlade a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS DO
SAMU 192 TIPO | - NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ com a
finalidade de atender ao Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC),
proposta n°® 39215.8270001/24-005.

A construgdo visa atender a necessidade de melhorias no sistema
prestagdo de salde publica municipal caracterizando o interesse reciproco do
Fundo Municipal de Saude em apoio a politica nacional de desenvolvimento do

PAC - Programa de Aceleracéo do Crescimento.
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1.4 GERENCIAMENTO DOS SERVICOS

A programacdo dos servicos serd efetuada pelo fiscal designado pela
Secretaria Municipal de Saude.

Os servicos serdo fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria
Municipal de Saude através do Setor de Obras e Engenharia, a quem competira a
emissdo do(s) Boletim(s) de Medicdo(des) ap6s a confirmagdo dos trabalhos
realizados.

A Secretaria tera acesso a todas as informacgdes sobre o andamento

relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

15 SERVICOS A EXECUTAR

Antes do inicio do servico, é recomendada a presenca do representante
legal da empresa ou responsavel técnico que deverd estar devidamete
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da visita, para
conferéncia das condi¢bes de execugcdo conforma descrito no memorial
descritivo. A modalidade da licitagdo serd concorréncia eletrénica e o regime de

execucdo sera pela empreitada por preco global.

16 ENCARGOS DA CONTRATADA
Serdo obrigacdes da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigéncia
contratual:

1- Promover a organizagdo técnica e administrativa do objeto do presente
contrato, de modo obter eficiéncia na sua execucdo, de acordo com as
condicdes técnicas, de habilitacdo e proposta da licitante;

2- Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal,
Estadual. Municipal, trabalhistas, previdencidrias, tributarias e
securitarias atinentes a execucdo do contrato pertinente ao objeto da
presente licitacdo;

3- Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e
condicbes previstas no edital de licitagdo, inclusive com os ditames da

MicheiljiMiradide®iui-:..
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Lei n° 14133/21, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias
dc sua inobservancia total ou parcial;

4

Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos
causados diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento do Municipio;

5

Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes assumidas, as condicdes de HABILITACAO e
QUALIFICACAO exigidas no Edital;

6

Nos termos do art. 125 da Lei n° 14133/21, a Contratada ficara obrigada
a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
7

Comunicar a fiscalizacdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique;
8

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Municipio,
incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
9

Adequar, por determinacdo do Municipio, qualquer servico que nao

esteja sendo executado de acordo ou que ndo atenda a finalidade que

dele naturalmente se espera, até o prazo maximo de 03 (trés) dias

corridos;

10- Utilizar, na execucdo do objeto, insumos e materiais de primeira
qualidade e com as especificacdes técnicas exigidas no Edital;

11- Executar o objeto nas condicdes e prazos estabelecidos no presente contrato;

12- Cumprir rigorosamente as disposicbes legais e regulamentares
pertinentes a seguranga, higiene e medicina do trabalho, inclusive com
fornecimentos dos equipamentos e materiais necessarios aos
trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua
manutencao;

13- Registrar em Relatorio Diario de Obra (RDO) todas as visitas que se

verificarem, assim como ordens, determinacdes da fiscalizacgéo,

anotacOes de ordem técnica e reclamacdes;
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14- Registrar o Contrato decorrente deste processo no CRJEA/ CAU, na
forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentacdo da
primeira fatura, perante a Secretaria Municipal de Saude, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

15- Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e
qualidade dos servicos e bens, bem como de cada material, matéria-
prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho;

16- Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto
contratado;

17- Obedecer rigorosamente as condi¢cdes do Edital e seus anexos, devendo
qualquer alteracdo ser autorizada previamente e por escrito pelo
MUNICIPIO;

18- Refazer sem quaisquer 6nus para 0 MUNICIPIO, os servigos porventura
inadequadamente executados;

19- Coordenar a execugdo do objeto contratual de comum acordo com o
MUNICIPIO considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos
trabalhos de maneira a evitar interrupcdes ou paralisacoes;

20- Providenciar, a sua prépria custa, 0s equipamentos e materiais de
seguranca individuais e coletivos necessarios a execugdo dos trabalhos,
observando todas as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
ficando responsdvel por qualquer acidente de trabalho dos seus
funcionarios que ocorra durante a realizagdo do objeto contratual;

21- Observar rigorosamente o Codigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas
Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes;

22- Atender as determinacg@es da fiscalizacdo e prestar informacdes exatas a
mesma, ndo criando embaracos, bem como permitir, a qualquer tempo, a
vistoria de suas instalagfes, veiculos e equipamentos;

23- Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de

trabalho, em viaturas apropriadas, adotando todas as providéncias
n
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cabiveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos
pessoais e materiais que porventura ocorrerem;

24- Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados,
licenciamentos e eventuais multas de transito;

25- Manter contato permanente com a area gestora do Contrato para tratar de
assuntos relativos ao objeto desta contratagéo;

26- Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢Bes apresentadas
quando da participagéo na licitagéo;

27- Providenciar, a sua propria custa, a execucdo de toda a sinalizagdo, de
acordo com as normas de transito vigentes, ficando responséavel por
qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela;

28- Observar nas suas relagdes de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII
do art. 7 da Constituicdo Federal,

29- Providenciar todas as licencas ambientais necesséarias a execucdo dos
trabalhos;

30- Comunicar ao Municipio, todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de forca maior, ndo permitiram a correta execucéo
dos servicos;

31- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboracdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem
como pelos eventuais danos decorrentes da realizagdo incorreta dos
referidos servicos;

32- Zelar pelo patriménio Municipal relacionado ao presente, assumindo
responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que
der causa;

33- Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no total ou em
parte, 0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do, independentemente das penalidades aplicaveis
ou cabiveis;

34- Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislagdo
municipais relativa a execucdo de servigos em locais publicos;

35- Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal

Mickellf Mibmdg #f
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qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao
Contrato e poderes de representacdo perante a Fiscalizagcéo, substituindo
qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanéncia seja considerada
inconveniente pela Fiscalizacéo;

36- Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma fisico,
devendo a CONTRATADA, sob a coordenacdo da Fiscalizacdo, definir
antes do inicio dos servigos, um plano de obras coerente com os critérios
de seguranca, qualidade, racionalidade e economia;

37- A critério da Fiscalizagdo a CONTRAI ADA se obrigara a efetuar um
rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na obra, de
acordo com as normas brasileiras, sejam cimentos, agregados, agua,
concretos, tijolos cerdmicos, mantas asfalticas, telhas, eletrodutos, ago-
ferro, vidros, forro, elementos ceramicos, cabos elétricos, luminarias,
lougas, metais e outros, apresentando constantemente os resultados
obtidos para a Fiscalizacgéo;

38- A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo de Fiscalizacdo, em
tempo hébil, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem
utilizados na obra. S0 ap6s andlises e autorizacdo de uso é que 0s
mateiais poderdo ser instalados. Todos os equipamentos ou materiais
que. porventura, demandem maior tempo para instalagdo, fornecimento
ou adocdo, deverdo ser providenciados pela CONTRATADA em tempo
hébil, visando ndo acarretar descontinuidade & evolucdo da obra, em
qualquer de suas etapas. Quando houver razdes ponderaveis ou
relevantes para a substituicdo de determinado material anteriormente
especificado por outro, a CONTRATADA deverd apresentar, por
escrito, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a respectiva proposta de
substituicdo, instruindo-a com os motivos determinantes da substituigéo.
A substituicdo somente sera efetivada se aprovada pela Fiscalizacdo, se
ndo implicar em 6nus adicionais e se a mesma resultar em melhoria
técnica ou equivaléncia comprovada, a critério da Fiscalizacdo do
Municipio;

39- Caso haja necessidade da instalagdo provisdria de energia, deve ser

engenheira civil C
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dimensionada para o barracdo e para os equipamentos e iluminacdo
constantes no canteiro, conforme a NBR 5410 e normas da
concessionéria de energia local. A instalacdo provisoria de agua e esgoto
deve ser projetada para atender as demandas da obra e dos funcionarios
desta, com a utilizacdo de fonte de agua potavel e correta destinagdo dos
efluentes do esgoto. Estes deverdo ser totalmente desativados apés a
conclusdo da obra;

40- A CONTRATADA devera providenciar, se necessario, Seguro de Risco
de Engenharia para o periodo de duragdo da obra, com todos os custos
as suas expensas. Compete a esta providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s respectivos
prcmios, com todos 0s custos as suas expensas;

41- As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, e
outras correlatas correrdo por conta da CONTRATADA, com todos 0s
custos as suas expensas;

42- As despesas referentes a coOpias heliograficas, plotagens e outras
correrdo por conta da CONTRATADA, com todos 0s custos as suas
expensas. Esta devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois
conjuntos completos de todos os projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Especificacdes Técnicas e Planilha de Quantidades;

43- Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual e
Coletivo necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18, da
Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranca necessarios, cuja responsabilidade é da
CONTRATADA;

44-Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implantacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18. PCMSO de acordo com NR-
07, PPRA de acordo com NR-9 e o0s demais dispositivos
complementares de seguranga, com todos 0s custos as suas expensas. O

PCMAT deveré ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e”e”cutado

Oouio GiiifOl i :
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por profissional legalmente habilitado na &rea de Seguranca do
Trabalho. O PCMAT , O PCMSO e PPRA deverdo ser mantidos na
obra. & disposicdo da Fiscalizagdo e do 6rgdo regional do Ministério do
Trabalho;

45- E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno. A fungdo de vigia de obra
destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno. Pode esta ser
feita por empresa especializada em seguranca com homem armado
desde que ndo gere custos adicionais ao Municipio, devendo para isto a
empresa contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre
vigilancia patrimonial;

46- As cargas e o0s transportes (manuais ou mecanizados) de materiais
deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as instalagbes existentes,
obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho;

47- E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecdes
necessarias, inclusive utilizacdo de andaimes, assim como a sua
seguranga, atendendo as prescricdes da NR8 c outras correlatas;

48- Serd procedida a periédica remocao e transporte de entulhos e detritos
gue venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho
correrd a expensas da CONTRA I'ADA;

49- Todos e quaisquer danos causados a edificagdo, provenientes dos
servicos a serem executados (circulagdo de homens e materiais,
manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverdo ser reparados pela
CONTRATADA, a expensas da mesma;

50- Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, a CONTRATADA
decera fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das
imperfeicOes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil;

51- Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito
funcionamento das instalacbes, contados a partir da aceitacdo dos

Servigos.
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ENCARGOS DA CONTRATANTE
Serdo obrigacdbes da CONTRATANTE, durante todo o prazo de
vigéncia contratual:
Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacdes contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou
representantes da Contratada as dependéncias da Contratante
relacionadas & execucdo do objeto deste Projeto Bé&sico;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
servicos recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivos;
Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Salde, documento de
inspecdo dos servicos prestados emitido pela Fiscalizagdo, que servira
como instrumento de avaliacdo e atestado do cumprimento das
obrigagbes contratuais e constituirA documento indispensavel para
a liberacdo dos pagamentos;
A Fiscalizagdo manterd Pasta de Ocorréncia onde serdo juntados
todos os documentos relacionados com os servicos de execucdo do
objeto;
Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao;
Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servigos, sempre que a
medida for considerada necessaria;
Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem

como dos termos aditivos que porventura venham a ser firmados.

GESTOR DO CONTRATO

A Gestdo do Contrato sera exercida a quem o secretario designar, o qual

deverd exercer em toda sua plenitude a agdo nos termos da Lei n° 14133/21.
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1.9 FISCALIZACAO

Todos os servicos executados serdo fiscalizados pela Secretaria
Municipal de Saude.

O Municipio manterd na fiscalizacdo dos servigos, funcionario(s) com
autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizagéo.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horario, o acesso da
fiscalizagdo do Municipio as suas dependéncias.

A Contratante mantera, no local da prestacdo dos servicos, técnicos
pertencentes ao seu quadro de funciondrios, devidamente credenciados e
autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,
acompanhamento, controle e fiscalizacdo da execugdo dos servigos necessarios
a construcdo objetivada, constituindo a entidade que doravante serd denominada
de FISCALIZACAO.

Ficara o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo
apds a correspondente notificagdo da Fiscalizacdo, devidamente registrada no
Relatério Diéario de Obras (RDO); sendo de inteira responsabilidade do
Contratado os 0Onus decorrentes desta providéncia. Fazem parte integrante
desta especificacdo, independentemente de transcricdo, todas as Normas
(NBR's) da ABNT relacionadas com os trabalhos e servigcos abrangidos assim
como 0s que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda,

constante da sua correspondente Planilha Orgcamentéria.

1.10 PROPOSTA DE PRECO

O orcamento é elaborado em SINAP1 referéncia em 03.2025,
planilhado com no minimo o0s seguintes paramentos: ltem; Descricdo;
Unidade; Quantidade; Valor Estimado Unitario; Valor Estimado Total; Valor
Total Estimado para a Contratacao.

As empresas, quando da elaboracdo de suas propostas comerciais,
deverdo cotar o preco global, ndo sendo superior ao orgamento estimado
elaborado pela Secretaria Municipal de Saude. O preco global envolveré todas

Sauio

Secreta
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as despesas que ocorrerem durante a execucdo do contrato, tais como valor
total da méo-de-obra e encargos inerentes aos servigos.

Ndo serdo aceitas propostas com valores incompativeis com os estimados
para a aquisi¢do ou contratacdo, analisando-se tanto o preco global quanto os
pregos unitarios.

O prazo de validade da proposta serd de 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de sua apresenta¢cdo, podendo ser prorrogado por igual periodo,

salvo se houver justificativa para prazo diverso, aceita pela Administracao.

111 DOTACAO ORCAMENTARIA

Os servigos serdo pagos e empenhados a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacdes (693)

Programa de Trabalho: 20.21.10.122.0025.2.239.000 - Edificagbes Publicas -
Investimento da Rede de Servigos de Saude

Fonte: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco de
Estr. Rede de Serv. Publicos Salde

Totalizando o valor estimado de R$ 3.071.751.66 (trés milhdes, setenta e um
mil. setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

112 FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento serd de conformidade com as notas
fiscais/faturas, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhada das
Certidbes Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e de Regularidade do
FGTS do licitante vencedor, todas atualizadas, junto com o boletim de medicao,
certificados de qualidade dos materiais aplicados. O prazo para pagamento sera
até 30° (trigésimo) dia consecutivo, contado da atestacdo da nota fiscal,
verificado o recebimento do objeto contratual e cumpridas as formalidades
legais e contratuais previstas, bem como observadas as condicdes estabelecidas
no projeto bésico e a ordem cronoldgica prevista no artigo 141 da Lei Federal

14.133/21.
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113 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo para execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro em anexo, contados do dia seguinte ao do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo (OS) emitida pelo
ordenador de despesas da Secretaria e equipe de fiscalizagéo.

O objeto seré recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento, pela Secretaria Municipal
de Saude, da comunicacdo da CONTRATADA informando o término das obras,
e definitivamente, pelo Secretario da pasta, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento provisorio; totalizando 13 (treze) meses de vigéncia
contratual, podendo ser prorrogado, consoante a Lei n° 14.133/2021.

Caso venha ocorrer o aditamento do contrato, na forma prevista no art. 125
da Lei Federal n° 14133/21, os acréscimos de quantidades serdo remunerados
pelos respectivos custos unitarios constantes da planilha, tendo como marco

inicial a data do orcamento.

1.14 PARTICIPACAO NA LICITACAO

A regra, no procedimento licitatorio, é a participacdo de empresas
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a unido de
esforgos quando questdes de alta complexidade e de relevante vulto impecam
a participagdo isolada de empresas com condi¢cdes de sozinhas atenderem
todos o0s requisitos de habilitacdo exigidos no edital. A lei deixa a
discricionariedade administrativa a decisdo de permitir a participagdo no
certame de empresas em consércio, porém, no objeto referenciado ndo ha
complexidade para a participacdo de consoércios.

No presente ndo sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em
consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, por ndo se tratar de
execugdo contratual de dimensdo de alta complexidade, considerando que
existem empresas capazes de sua realizacdo individualmente, o que né&o

comprometeria o carater competitivo almejado no certame licitatorio;

Ndo serd admitida a participacdo de sociedade constituida W kellfyim é de
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forma de cooperativa, pois a natureza de vinculacdo do objeto da contratacéo
acarretaria relagdo de trabalho proibitiva, visto que presume uma relacdo
propria de emprego com subordinacdo, pessoalidade, habitualidade e

hierarquia funcional.

1.15 VISTORIA

O Licitante podera realizar visita prévia e inspecionar todos os locais,
em horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 8:00h as 17:00h, com o
objetivo de avaliar as condi¢Bes de execucgdo e esclarecer as davidas inerentes
ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica até 2 (dois)
dias antes da data da entrega das propostas, devendo ser previamente agendada
com o0s responsaveis da Secretaria Municipal de Saude, através do Setor de
Obras e Engenharia.

De modo a obter, para sua prépria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdo necessaria a elaboracdo da proposta,
sendo recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela
CONTRATANTE nos autos do processo licitatorio, em caso da realizagdo da
Visita Técnica. Caso essa visita ndo seja realizada, a empresa Contratada
toma-se responsavel por todos os 6nus que vierem a ocorrer pelo nédo
conhecimento prévio da edificagdo, sendo de sua responsabilidade anexar uma
declaracdo de conformidade.

O Termo de Vistoria indicard que a empresa licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigBes locais para
cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto licitado. Todos 0s custos
associados as visitas e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do
licitante.

Todas as condi¢Bes locais da obra deverdo ser adequadamente
observadas nessa visita, quando os LICITANTES deverdo conhecer e
equacionar, mediante inspecdo preliminar e coleta de informacdes, todos os
dados e elementos que possam vir a ter influéncia no desenvolvimento dos

trabalhos.
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1.16 HABILITACAO

HABILITACAO TECNICA

1.16.1 Certidbes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdicdo da sede da licitante,
respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n.05.194/66 em especial no
seu artigo 69 e pela Lei n.012.378/10.

1.16.2 A validade da Certiddo devera estar em vigor na data
estabelecida no predmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo

os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

QUALIFICACAO TECNICO - PROFISSIONAL

1.16.3 Comprovacédo de que a empresa licitante dispde, em seu quadro

funcional, na data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior,
detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por
pessoa juridica de direito puablico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua
aptiddo por ja haver sido responsadvel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto limitada aos itens das parcelas de
maior relevancia técnica:

SERVICO

8.20 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
331 - LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3.5KN/M2 E
VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO V1GOTAS,EPS E  ARMADURA
NEGATIVA.INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM
CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO.

1.16.3.1 As parcelas de maior relevancia foram determinadas com base

em sua complexidade técnica de execugdo, haja vista que os itens de maior
relevancia financeira sdo itens de baixa complexidade, ndo resguardando a

administracdo publica quanto & competéncia pretérita do licitante na execugao
MiMyM md
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do objeto do contrato.
1.16.3.2 A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel
superior, possuidor do atestado supramencionado, integrara o quadro da
Contratada durante a vigéncia contratual, poderé ser feita apresentacdo de um
dos seguintes documentos:
a) Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou socio
da Contratada;

c) Contrato de prestacdo de servico.
d) Declaracéo de contratagdo futura de prestacdo de servicos, celebrado

de acordo com a legislacéo civil comum.

1.16.4 Nos casos da alinca “d” do subitem anterior, devera ser anexado
o registro do profissional junto ao CREA OU CAU, bem como os respectivos
contratos e declaracdes individuais, por escrito, dos profissionais apresentados
autorizando sua inclusdo na equipe técnica e confirmando a sua futura
participacdo na execucdo dos trabalhos quando a comprovagdo se der na

forma do subitem do projeto bésico.

1.16.5 Na hipdtese de o profissional (detentor do atestado) ja estiver
arrolado como responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante

emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 1.16.3.2.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

1.16.6 A licitante deverd comprovar sua experiéncia na execucdo de
servicos similares ao objeto da licitacdo, apresentando Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fomecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Operacional (CAQO)
expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido
responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto, indicando a execucdo dos itens relevantes e significativos do

orgamento e se fara de acordo com as parcelas de maior relevancia:

Michelty Mirandon *
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DESCRICAO UNID. QUANT.

8.20 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 120 MM2
0.6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA  TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. m2 1000

- LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA

SOBRECARGA DE 3.5KN/M2 E VAO DE
4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS.EPS FE ARMADURA
NEGATIVA.INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE
ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E
ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR  14859.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO. m?2 628,30

1.16.6.1 A comprovacdo de capacidade técnica-operacional deve ser de

no minimo 50% do valor contratado de cada item.

1.16.6.2 As parcelas de maior relevancia foram determinadas com base
em sua complexidade técnica de execucdo, haja vista que os itens de maior
relevancia financeira sdo itens de baixa complexidade, ndo resguardando a
administracdo publica quanto a competéncia pretérita do licitante na execugao

do objeto do contrato.

117 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
0 objeto deste CONTRATO sera recebido:

1- provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data do recebimento pelo Municipio de Itaperuna. da comunicagao
do adjudicatario, informando o término das obras, e na forma prevista no Art.

140. inciso I, alinea a, da Lei Federal n° 14133/21;

Il - definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Sadde, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da aceitagdo provisoria emitida pelo
Municipio de Itaperuna, e na forma prevista no Art. 140, inciso |, alinea b, da
Lei Federal n° 14133/21.

O ndo exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste

CON TRATO, ndo representard rendncia ao seu exercicio, com%
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mesmo fato ou a fatos futuros.

1.18 SANCOES

1.18.1 Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer
quaisquer das infracbes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021. quais
sejam:

I Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave

dano a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse

coletivo;
1. Dar causa a inexecugdo total do contrato;
V. Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado;

VI. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

VIII. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o

certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do

contrato;
IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame;
XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5o0da Lei n° 12.846/2013.

1.18.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo

falsa quanto as condi¢Bes de participacdo, quanto ao enquadramento como
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licitacdo;
1.18.3 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangoes;
l. Adverténcia, no caso de inexecugdo parcial do contrato e
quando néo se justificar a aplicacdo de penalidades mais graves;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratacdo, em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratacdo, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

V. Impedimento de licitar ou contratar no &mbito da Administracao
Pablica Municipal pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156. § 40, da Lei n°
14.133/2021;

V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no subitem 17.2.4,

nos termos do art. 156, § 50. da Lei n° 14.133/2021.

1.18.4 Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados:

l. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il. As peculiaridades do caso concreto;
. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

V. Os danos que dela provierem para a administragdo publica;
V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de

integridade, conforme normase orientacdes dos 6rgaos de controle.

1.185 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

1.18.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios
de préatica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como

y. HW ra civéft

t00 TRABAIN.
fICOLA; 4S5f?4
*MUNIOPA! :



Estado do Rio de Janeiro SEC MUNICIPAL Dt SAo®
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA PAGINA. 4 7>0 _
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Q.ST%

Setor de Obras e Engenharia

ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverédo
ser remetidas a autoridade competente;

1.18.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas
ndo consideradas como ato lesivo & Administracdo Puablica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

1.18.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
fomecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021;

1.18.9 Ocorrendo atraso na entrega do objeto, inexecucdo parcial ou total,
o valor da multa correspondente sera retido preventivamente do pagamento e
concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposi¢des
contidas nos artigos 156, 157, 158, 165, inc.l, 166 e 167 da Lei n° 14.133/2021.

1.18.10 Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a
aplicagdo da multa, o valor correspondente serd imediatamente recolhido a
conta do Municipio. Em ndo havendo retencdo de pagamento, serd emitida guia
para o recolhimento, por parte da empresa, a conta do Municipio. Caso haja
acolhimento ou provimento parcial, o valor retido sera devolvido a empresa.

1.18.11 Em caso de ndo pagamento do valor da multa aplicada, conforme
estabelecido no subitem anterior, o valor serd inscrito em Divida Ativa do
Municipio;

1.18.12 A atuacdo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das
obrigagdes assumidas, acarretara, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagdo da sancdo, a anotacdo das penalidades aplicadas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso
de impedimento de licitar, de contratar e no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
CNEP, conforme o Decreto n° 11.129/22 e o art. 161 da Lei n°14.133/2021.

1.18.13 A proponente é responsavel pela fidelidade e pela legitimidade
das informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
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contratagéo.
1.18.14 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacdes nele contidas implicara a rescisdo contratual sem prejuizo da

aplicacdo das demais sang¢Ges cabiveis.

1.19 GARANTIA CONTRATUAL

1.19.1 Devera ser prestada garantia pela Contratada correspondente a
5% (cinco por cento) do valor contratual.

1.19.2 Cabera a Contratada optar por uma das modalidades de garantia
previstas nos incisos, do paragrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n°
14.133 de lode Abril de 2021.

1.19.3 A garantia devera ser apresentada no momento da assinatura do
contrato.

1.19.4 O prazo de apresentacdo da garantia podera ser prorrogado, uma
Unica vez, a pedido da Contratada, desde que devidamente justificado e
formalmente aceito pela Contratante, ndo podendo exceder a 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.

1.19.5 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida ap6s a

execuc¢do do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

1.20 RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

1.20.1 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificacéo e
quantificacdo dos recursos de mao de obra, para a execucéo dos trabalhos.

1.20.2 E também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno
cumprimento das leis e normas regulamentares da execucdo dos trabalhos e das
condicdes de seguranca, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por
acOes trabalhistas, previdencidrias e/ou acidentirias promovidas por seus
prepostos ou empregados.

1.20.3 A CONTRATADA deverd manter preposto responsavel pela
execucdo dos servicos que devera atender com celeridade as solicitagGes do
Municipio.

s
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1.21 ANTICORRUPCAO

Na forma da Lei Federal n° 12.846/2013. para a execuc¢do deste contrato,
nenhuma das partes poderad oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrup¢do sob as leis de
qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma que n&o relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre

a legislacdo pertinente.

1.22 GESTAO SOBRE TERCEIROS

Cabera exclusivamente a CONTRATADA toda a gestdo junto aos 6rgdos
publicos (policias militar e civil e outros), concessionarias e empresas privadas
(transito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de
liberar/isolar/proteger areas, etc., visando o desenvolvimento de todos os

trabalhos previstos.

1.23 NORMAS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo
0s padrdes e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do
Municipio, ABNT, bem como as relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho
e ao Transito.

1.23.1 As especificacOes dos materiais e a execucdo dos servicos deverdo
estar de acordo com as seguintes normas:

Decreto n° 5.296/ 2004 - Estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

Resolugdo 307/2002 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil;
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Normas internacionais consagradas, em caso de falia de normas da ABNT, ou
para complementar os temas previstos em normas nacionais;

Portaria MARE n°® 2.296/1997 - Praticas (SEAP) de Projetos, de Construcdo e
de Manutencéo;

ABNT NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) - Cabos isolados com policloreto de
vinila (PVC) para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive;

ABNT NBR NM280:2011 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos
isolados - Padronizagéo;

ABNT NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes
acessorios a sua aplicacdo;

ABNT NBR 5410:2004 - Instalagfes elétricas de baixa tenséo;

ABNT NBR 5597:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com
revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com
revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca - Requisitos;

ABNT NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de dgua fria e agua quente - Projeto,
execugdo, operacdo e manutencao;

ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construgdo civil - Projeto, execugdo e
aplicacdes;

ABNT NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento;

ABNT NBR 7221:2012 - Agregado - indice de desempenho de agregado miudo
contendo impurezas organicas - Método de ensaio;

ABNT NBR 7229:1993 - Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques
sépticos;

ABNT NBR 7286:2015 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de
borracha etilenopropileno (EPR. HEPR ou EPR 105) para tensdes de 1kVA a 75
kVA - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 - Cabos de controle com isolacdo extrudada de XLPE,
EPR ou HEPR para tensdes até 1kV - Requisitos de desempenho;
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ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e
Execucdo;

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliarios, espagos e
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 9574:2008 - Execucdo de impermeabilizagéo;
ABNT NBR 9685:2005 - Emulsédo asialtica para impermeabilizagéo;

ABNT NBR 10152:2017 - Acustica - Niveis de pressdao sonora em ambientes
internos a edificacdes;
ABNT NBR 10844:1989 - Instalagdes prediais de dguas pluviais;

ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminacdo de emergéncia;

ABNT NBR 11702:2019 - Tintas para construgdo civil - Tintas, vernizes,
texturas e complementos para edificacbes ndo industriais - Classificacdo e
requisitos;

ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizagéo;

ABNT NBR 12554:2013 - Tintas para edificagbes ndo industriais -
Terminologia;

ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de protecdo por extintor de incéndio;

ABNT NBR 13057:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura,
zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos;

ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem
cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de fumaga, para tensdes até 1
kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a
36,2 kV;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20 A/250 V em corrente alternada - Padronizacéo;

ABNT NBR 14718:2019 - Esquadrias — Guarda-corpos para edificacdo —
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15465:2020 - Sistemas de eletrodutos plésticos para instalagcdes
elétricas de baixa tensdo - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metalicos roscados e ndo rosi riﬂﬁy')

Sauio Sahois™ itHfirn
Secretdc
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sistemas de eletrodutos;

NBR 16.401:2008 - Instalagfes de ar condicionado - Sistemas centrais e
unitérios;

ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalizacdo téatil no piso —
Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalagéo;

ABNT NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos;
ABNT NBR 16868-1:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto;

ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de deteccéo e alarme de incéndio - Projeto,
instalacdo, comissionamento e manutengdo de sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio - Requisitos;

NR 10 - Seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade;

NR 15 - Atividades e Operacdes Insalubres;

NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;
NR 24 - Condicdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Prescricbes e recomendagfes dos fabricantes relativos a instalacdo, uso,
transporte e armazenagem dos produtos.

Placa de Obra - GOVERNO FEDERAL;

Manual de ldentidade Visual.

1.24 DISPOSICOES GERAIS

Deverda ser observada a Lei Complementar n° 123/2006 e as suas posteriores
alteracdes (Lei Complementar n® 147/2014), concernente ao tratamento diferenciado
e favorecido as microempresas e as empresas de pequeno porte.

A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contrata¢cdo, podendo a
Administracdo revogé-la, por razBes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oiicio ou por provocacao de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos dos incisos Il e Ill do
art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.

A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade d”-,informagdes
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prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagGes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo da proponente que o tiver apresentado, ou. caso
tenha sido a vencedora, a rescisdo do ajuste/contrato, sem prejuizo das demais
sang0es cabiveis.

O Contrato podera ser cancelado a qualquer tempo por inobservancia de
qualquer de suas clausulas, independentemente de notificacdo judicial ou
extrajudicial e também nos casos de Faléncia, Recuperagdo Judicial. Recuperacdo
Extrajudicial ou Dissolucdo da CONTRATADA, ou declaracdo de insolvéncia dos
seus socios, Gerentes ou Diretores, bem como da transferéncia do presente, no todo
ou em parte, impericia, negligéncia ou imprudéncia na prestacdo dos servigos,
conforme preceitua o TITULO IV da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

O objetivo final deste Projeto Basico é que a(s) obras/servi¢os sejam
executados em perfeitas condicdes, de modo que o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra deverdo ser previstos para incluir todos os componentes
necessarios para tanto, mesmo aqueles que, embora ndo claramente citados, sejam
necessarios e indispensaveis para se atingir o perfeito atendimento do objeto.

Pequenos detalhes que ndo sdo usualmente especificados ou mostrados, mas
que sdo necessarios para a execucdo satisfatoria dos servigos, deverdo ser incluidos
como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato.

Possiveis indefini¢cGes, omissbes, falhas ou incorrecdes dos documentos ora
fornecidos deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. Considcrar-se-& a CONTRATADA como
especializada nos servi¢os em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementagfes e acessérios por acaso
omitidos no presente Projeto Basico, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento da(s) obras/servicos.

Os proponentes deverdo fazer pesquisa minuciosa do objeto, ndo as isentando

de responsabilidade sobre a correta avaliagdo dos seus or¢camentos e planejamento,
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A participagdo neste procedimento licitatorio ser4 considerada como evidéncia
de que o licitante examinou suficientemente todas as informacdes disponiveis e
obteve informacgdes satisfatdrias acerca dos servigos, importando ainda aceitar todos
os termos e condicdes deste Projeto Basico.

Né&o sera admitida a subcontratagdo, sub-rogacdo, cessdo ou transferéncia no
todo ou em parte do objeto, salvo por autorizacdo expressa da Secretaria Municipal
de Saude.

As questdes decorrentes da execucdo do instrumento contratual, que n&o
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da
Comarca de Itaperuna/RJ para efeito de competéncia nas eventuais demandas

advindas deste pacto, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
Itapcruna/RJ, 28 de marco de 2025.
Elaborado Aprovado
MichellyrlVUralnda de M. Rodrigues SaviodSaboia da Fonseca
Setorde Obras e Engenharia Secretario Municipal de Salde
Secretaria Municipal de Saude Mat. 8533/25
Mat. 486684
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