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1.0 PROJETO BÁSICO
1.1 INTRODUÇÃO

Apresenta-se este Projeto Básico -  P. B.. com a finalidade dc atender ao 

disposto na legislação concernente às contratações públicas, em especial ao art.

37. inciso XXI da Constituição Federal de 1.988 da República Federativa do 

Brasil, normatizando, disciplinando e definindo os elementos que nortearão a 

instauração de procedimento licitatório, bem como, estabelecendo os requisitos 

mínimos a serem obedecidos como critérios de classificação e habilitação dos 

interessados, nos termos das disposições contidas na Lei Federal n° 14.133/21 e 

do Decreto Municipal n° 7.036/23.

1.2 OBJETO
O presente projeto básico tem como objeto especificar serviços, definir 

recursos e definir parâmetros para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO 

SAMU 192 TIPO I - NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ, pelo período 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), proposta n° 39215.8270001/24-005.

1.3 JUSTIFICATIVA

O presente objeto tem como finalidade a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO 

SAMU 192 TIPO I - NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ com a 

finalidade de atender ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

proposta n° 39215.8270001/24-005.

A construção visa atender a necessidade de melhorias no sistema 

prestação de saúde pública municipal caracterizando o interesse recíproco do 

Fundo Municipal de Saúde em apoio à política nacional de desenvolvimento do 

PAC -  Programa de Aceleração do Crescimento.
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1.4 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

A programação dos serviços será efetuada pelo fiscal designado pela 

Secretaria Municipal de Saúde.

Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria 

Municipal de Saúde através do Setor de Obras e Engenharia, a quem competirá à 

emissão do(s) Boletim(s) de Medição(ões) após a confirmação dos trabalhos 

realizados.

A Secretaria terá acesso a todas as informações sobre o andamento 

relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

1.5 SERVIÇOS A EXECUTAR

Antes do início do serviço, é recomendada a presença do representante 

legal da empresa ou responsável técnico que deverá estar devidamete 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da visita, para 

conferência das condições de execução conforma descrito no memorial 

descritivo. A modalidade da licitação será concorrência eletrônica e o regime de 

execução será pela empreitada por preço global.

1.6 ENCARGOS DA CONTRATADA

Serão obrigações da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigência 
contratual:

1- Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente 

contrato, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as 

condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;

2- Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, 

Estadual. Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e 

securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da 

presente licitação;

3- Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e

condições previstas no edital de licitação, inclusive com os ditames da
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Lei n° 14133/21, respondendo civil e criminalmente pelas consequências 

dc sua inobservância total ou parcial;

4- Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos 

causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Município;

5- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e 

QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;

6- Nos termos do art. 125 da Lei n° 14133/21, a Contratada ficará obrigada 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7- Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique;

8- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, 

incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

9- Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não 

esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que 

dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias 

corridos;

10- Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira 

qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;

11- Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato;

12- Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares 

pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com 

fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos 

trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua 

manutenção;

13- Registrar em Relatório Diário de Obra (RDO) todas as visitas que se 

verificarem, assim como ordens, determinações da fiscalização, 

anotações de ordem técnica e reclamações;

5
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14- Registrar o Contrato decorrente deste processo no CRJEA/ CAU, na 

forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da 

primeira fatura, perante a Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de 

retardar o processo de pagamento;

15- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e 

qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria- 

prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não 

sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

16- Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto 

contratado;

17- Obedecer rigorosamente às condições do Edital e seus anexos, devendo 

qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pelo 

MUNICÍPIO;

18- Refazer sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, os serviços porventura 

inadequadamente executados;

19- Coordenar a execução do objeto contratual de comum acordo com o 

MUNICÍPIO considerando-se a continuidade cronológica e física dos 

trabalhos de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

20- Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de 

segurança individuais e coletivos necessários à execução dos trabalhos, 

observando todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

ficando responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus 

funcionários que ocorra durante a realização do objeto contratual;

21- Observar rigorosamente o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas 

Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes;

22- Atender às determinações da fiscalização e prestar informações exatas à 

mesma, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo, a 

vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos;

23- Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de 

trabalho, em viaturas apropriadas, adotando todas as providências
n
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cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos 

pessoais e materiais que porventura ocorrerem;

24- Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, 

licenciamentos e eventuais multas de trânsito;

25- Manter contato permanente com a área gestora do Contrato para tratar de 

assuntos relativos ao objeto desta contratação;

26- Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições apresentadas 

quando da participação na licitação;

27- Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de 

acordo com as normas de trânsito vigentes, ficando responsável por 

qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela;

28- Observar nas suas relações de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII 

do art. 7 da Constituição Federal;

29- Providenciar todas as licenças ambientais necessárias à execução dos 
trabalhos;

30- Comunicar ao Município, todas as circunstâncias ou ocorrências que, 

constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução 

dos serviços;

31- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem 

como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos 

referidos serviços;

32- Zelar pelo patrimônio Municipal relacionado ao presente, assumindo 

responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que 

der causa;

33- Reparar, corrigir, remover ou refazer às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, independentemente das penalidades aplicáveis 

ou cabíveis;

34- Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislação 

municipais relativa à execução de serviços em locais públicos;

35- Manter à frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal
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qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao 

Contrato e poderes de representação perante a Fiscalização, substituindo 

qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela Fiscalização;

36- Os serviços serão executados de acordo com o cronograma físico, 

devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização, definir 

antes do início dos serviços, um plano de obras coerente com os critérios 

de segurança, qualidade, racionalidade e economia;

37- A critério da Fiscalização a CONTRAI ADA se obrigará a efetuar um 

rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra, de 

acordo com as normas brasileiras, sejam cimentos, agregados, água, 

concretos, tijolos cerâmicos, mantas asfálticas, telhas, eletrodutos, aço- 

ferro, vidros, forro, elementos cerâmicos, cabos elétricos, luminárias, 

louças, metais e outros, apresentando constantemente os resultados 

obtidos para a Fiscalização;

38- A CONTRATADA deverá submeter à apreciação de Fiscalização, em 

tempo hábil, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem 

utilizados na obra. Só após análises e autorização de uso é que os 

mateiais poderão ser instalados. Todos os equipamentos ou materiais 

que. porventura, demandem maior tempo para instalação, fornecimento 

ou adoção, deverão ser providenciados pela CONTRATADA em tempo 

hábil, visando não acarretar descontinuidade à evolução da obra, em 

qualquer de suas etapas. Quando houver razões ponderáveis ou 

relevantes para a substituição de determinado material anteriormente 

especificado por outro, a CONTRATADA deverá apresentar, por 

escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, a respectiva proposta de 

substituição, instruindo-a com os motivos determinantes da substituição. 

A substituição somente será efetivada se aprovada pela Fiscalização, se 

não implicar em ônus adicionais e se a mesma resultar em melhoria 

técnica ou equivalência comprovada, a critério da Fiscalização do 

Município;

39- Caso haja necessidade da instalação provisória de energia, deve ser
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dimensionada para o barracão e para os equipamentos e iluminação 

constantes no canteiro, conforme a NBR 5410 e normas da 

concessionária de energia local. A instalação provisória de água e esgoto 

deve ser projetada para atender as demandas da obra e dos funcionários 

desta, com a utilização de fonte de água potável e correta destinação dos 

efluentes do esgoto. Estes deverão ser totalmente desativados após a 

conclusão da obra;

40- A CONTRATADA deverá providenciar, se necessário, Seguro de Risco 

de Engenharia para o período de duração da obra, com todos os custos 

às suas expensas. Compete a esta providenciar, também, seguro contra 

acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos 

prcmios, com todos os custos às suas expensas;

41-  As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone, e 

outras correlatas correrão por conta da CONTRATADA, com todos os 

custos às suas expensas;

42- As despesas referentes a cópias heliográfícas, plotagens e outras 

correrão por conta da CONTRATADA, com todos os custos às suas 

expensas. Esta deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois 

conjuntos completos de todos os projeto, constando de Desenhos, 

Caderno de Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades;

43- Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletivo necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas 

diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18, da 

Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais 

dispositivos de segurança necessários, cuja responsabilidade é da 

CONTRATADA;

44-Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e 

implantação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou 

mais, contemplando os aspectos da NR-18. PCMSO de acordo com NR- 

07, PPRA de acordo com NR-9 e os demais dispositivos 

complementares de segurança, com todos os custos às suas expensas. O

PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e^e^cutado ^
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por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do 

Trabalho. O PCMAT , O PCMSO e PPRA deverão ser mantidos na 

obra. à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do 

Trabalho;

45- É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na 

obra, tanto no período diurno como noturno. A função de vigia de obra 

destina-se a guarda desarmada da obra no período noturno. Pode esta ser 

feita por empresa especializada em segurança com homem armado 

desde que não gere custos adicionais ao Município, devendo para isto a 

empresa contratada seguir as leis e normas vigentes no país sobre 

vigilância patrimonial;

46- As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais 

deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes, 

obedecendo-se as normas de segurança do trabalho;

47- É de responsabilidade da CONTRATADA a execução das proteções 

necessárias, inclusive utilização de andaimes, assim como a sua 

segurança, atendendo as prescrições da NR8 c outras correlatas;

48- Será procedida a periódica remoção e transporte de entulhos e detritos 

que venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho 

correrá a expensas da CONTRA I’ADA;

49- Todos e quaisquer danos causados a edificação, provenientes dos 

serviços a serem executados (circulação de homens e materiais, 

manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverão ser reparados pela 

CONTRATADA, a expensas da mesma;

50- Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA 

decerá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste 

período, independente de sua responsabilidade civil;

51-  Fornecer garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito 

funcionamento das instalações, contados a partir da aceitação dos 

serviços.
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1.7 ENCARGOS DA CONTRATANTE

Serão obrigações da CONTRATANTE, durante todo o prazo de 
vigência contratual:

1- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou 

representantes da Contratada às dependências da Contratante 

relacionadas à execução do objeto deste Projeto Básico;

2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos;

3- Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, documento de 

inspeção dos serviços prestados emitido pela Fiscalização, que servirá 

como instrumento de avaliação e atestado do cumprimento das 

obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para 

a liberação dos pagamentos;

4- A Fiscalização manterá Pasta de Ocorrência onde serão juntados 

todos os documentos relacionados com os serviços de execução do 

objeto;

5- Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção;

6- Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a 

medida for considerada necessária;

7- Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem 

como dos termos aditivos que porventura venham a ser firmados.

A Gestão do Contrato será exercida a quem o secretário designar, o qual 

deverá exercer em toda sua plenitude a ação nos termos da Lei n° 14133/21.

1.8 GESTOR DO CONTRATO
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1.9 FISCALIZAÇÃO

Todos os serviços executados serão fiscalizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

O Município manterá na fiscalização dos serviços, funcionário(s) com 

autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da 

fiscalização do Município às suas dependências.

A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos 

pertencentes ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e 

autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 

acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários 

à construção objetivada, constituindo a entidade que doravante será denominada 

de FISCALIZAÇÃO.

Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo 

após a correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no 

Relatório Diário de Obras (RDO); sendo de inteira responsabilidade do 

Contratado os ônus decorrentes desta providência. Fazem parte integrante 

desta especificação, independentemente de transcrição, todas as Normas 

(NBR's) da ABNT relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos assim 

como os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, 

constante da sua correspondente Planilha Orçamentária.

O orçamento é elaborado em SINAP1 referência em 03.2025, 

planilhado com no mínimo os seguintes paramentos: Item; Descrição; 

Unidade; Quantidade; Valor Estimado Unitário; Valor Estimado Total; Valor 

Total Estimado para a Contratação.

As empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, 

deverão cotar o preço global, não sendo superior ao orçamento estimado 

elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. O preço global envolverá todas

1.10 PROPOSTA DE PREÇO

Sauio
Secretá



Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Setor de Obras e Engenharia

W  HDNIOPAL^OE SAÚUt 
PÁGINA. 1 2  2

---- - vtsrõ ~

as despesas que ocorrerem durante a execução do contrato, tais como valor 

total da mão-de-obra e encargos inerentes aos serviços.

Não serão aceitas propostas com valores incompatíveis com os estimados 

para a aquisição ou contratação, analisando-se tanto o preço global quanto os 

preços unitários.

O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado por igual período, 

salvo se houver justificativa para prazo diverso, aceita pela Administração.

1.11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os serviços serão pagos e empenhados à conta da seguinte dotação 
orçamentária:

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações (693)
Programa de Trabalho: 20.21.10.122.0025.2.239.000 - Edificações Públicas - 
Investimento da Rede de Serviços de Saúde
Fonte: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco de 
Estr. Rede de Serv. Públicos Saúde

Totalizando o valor estimado de R$ 3.071.751.66 (três milhões, setenta e um 
mil. setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

1.12 FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento será de conformidade com as notas 

físcais/faturas, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhada das 

Certidões Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e de Regularidade do 

FGTS do licitante vencedor, todas atualizadas, junto com o boletim de medição, 

certificados de qualidade dos materiais aplicados. O prazo para pagamento será 

até 30° (trigésimo) dia consecutivo, contado da atestação da nota fiscal, 

verificado o recebimento do objeto contratual e cumpridas as formalidades 

legais e contratuais previstas, bem como observadas as condições estabelecidas 

no projeto básico e a ordem cronológica prevista no artigo 141 da Lei Federal 

14.133/21.
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O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, de acordo 

com o cronograma fisico-financeiro em anexo, contados do dia seguinte ao do 

recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço (OS) emitida pelo 

ordenador de despesas da Secretaria e equipe de fiscalização.

O objeto será recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento, pela Secretaria Municipal 

de Saúde, da comunicação da CONTRATADA informando o término das obras, 

e definitivamente, pelo Secretário da pasta, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento provisório; totalizando 13 (treze) meses de vigência 

contratual, podendo ser prorrogado, consoante a Lei n° 14.133/2021.

Caso venha ocorrer o aditamento do contrato, na forma prevista no art. 125 

da Lei Federal n° 14133/21, os acréscimos de quantidades serão remunerados 

pelos respectivos custos unitários constantes da planilha, tendo como marco 

inicial a data do orçamento.

1.14 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 

individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de 

esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam 

a participação isolada de empresas com condições de sozinhas atenderem 

todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. A lei deixa à 

discricionariedade administrativa a decisão de permitir a participação no 

certame de empresas em consórcio, porém, no objeto referenciado não há 

complexidade para a participação de consórcios.

No presente não será admitida a participação de pessoas jurídicas em 

consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, por não se tratar de 

execução contratual de dimensão de alta complexidade, considerando que 

existem empresas capazes de sua realização individualmente, o que não 

comprometería o caráter competitivo almejado no certame licitatório;

Não será admitida a participação de sociedade constituída W k e l l f y i m è  de M i ,
rur.ciüucidk * *
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forma de cooperativa, pois a natureza de vinculação do objeto da contratação 

acarretaria relação de trabalho proibitiva, visto que presume uma relação 

própria de emprego com subordinação, pessoalidade, habitualidade e 

hierarquia funcional.

1.15 VISTORIA

O Licitante poderá realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, 

em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 8:00h às 17:00h, com o 

objetivo de avaliar as condições de execução e esclarecer as dúvidas inerentes 

ao objeto, fica facultada às empresas a realização de visita técnica até 2 (dois) 

dias antes da data da entrega das propostas, devendo ser previamente agendada 

com os responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de 

Obras e Engenharia.

De modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva 

responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, 

sendo recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela 

CONTRATANTE nos autos do processo licitatório, em caso da realização da 

Visita Técnica. Caso essa visita não seja realizada, a empresa Contratada 

toma-se responsável por todos os ônus que vierem a ocorrer pelo não 

conhecimento prévio da edificação, sendo de sua responsabilidade anexar uma 

declaração de conformidade.

O Termo de Vistoria indicará que a empresa licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Todos os custos 

associados às visitas e à inspeção serão de inteira responsabilidade do 

licitante.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente 

observadas nessa visita, quando os LICITANTES deverão conhecer e 

equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os 

dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos 

trabalhos.
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1.16 HABILITAÇÃO 

HABILITAÇÃO TÉCNICA

[SÊC MUNICIPAL DE SAUL 
| PAGINA. -1 2 5

1.16.1 Certidões de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -  CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição da sede da licitante, 

respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n . 0 5.194/66 em especial no 

seu artigo 69 e pela Lei n .0 12.378/10.

1.16.2 A validade da Certidão deverá estar em vigor na data 

estabelecida no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo 

os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO -  PROFISSIONAL

1.16.3 Comprovação de que a empresa licitante dispõe, em seu quadro 

funcional, na data da entrega da proposta, de profissional de nível superior, 

detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua 

aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto limitada aos itens das parcelas de 

maior relevância técnica:

___________________________  SERVIÇO______________________________
8.20 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._________________________________________
3.3.1 - LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3.5KN/M2 E 
VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO V1G0TAS,EPS E ARMADURA
NEGAT1VA.INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM 
CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO.

1.16.3.1 As parcelas de maior relevância foram determinadas com base 

em sua complexidade técnica de execução, haja vista que os itens de maior 

relevância financeira são itens de baixa complexidade, não resguardando a

administração pública quanto à competência pretérita do licitante na execução
M i M y M m d t i e f í o i t f i

Sávio Saoóig fjg
Secretário

engenheira p y iuSfG» í f p o  tFô 'BAIh o
A:485SS4 

ONIClf-Ai f . (ir



Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Setor de Obras e Engenharia

SEC MUNICIPAL ot 
pAgina. A  2 0

do objeto do contrato.

1.16.3.2 A comprovação de que o profissional responsável de nível 

superior, possuidor do atestado supramencionado, integrará o quadro da 

Contratada durante a vigência contratual, poderá ser feita apresentação de um 

dos seguintes documentos:

a) Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e 

Previdência Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio 
da Contratada;

c) Contrato de prestação de serviço.

d) Declaração de contratação futura de prestação de serviços, celebrado 

de acordo com a legislação civil comum.

1.16.4 Nos casos da alinca “d” do subitem anterior, deverá ser anexado 

o registro do profissional junto ao CREA OU CAU, bem como os respectivos 

contratos e declarações individuais, por escrito, dos profissionais apresentados 

autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura 

participação na execução dos trabalhos quando a comprovação se der na 

forma do subitem do projeto básico.

1.16.5 Na hipótese de o profissional (detentor do atestado) já estiver 

arrolado como responsável técnico na certidão de Registro da Licitante 

emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigência do subitem 1.16.3.2.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

1.16.6 A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de 

serviços similares ao objeto da licitação, apresentando Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica fomecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Operacional (CAO) 

expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já  haver sido 

responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características 

com o objeto, indicando a execução dos itens relevantes e significativos do 

orçamento e se fará de acordo com as parcelas de maior relevância:

Michelty Mirando n  ’



Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Setor de Obras e Engenharia

SEC MUNltlHAl DE SAUDfc 
PÁGINA.  ̂1  ^

________
*ÍVto

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

8.20 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 120 MM2, 
0.6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m2 1000
3.3.1 - LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA 
SOBRECARGA DE 3.5KN/M2 E VAO DE 
4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS.EPS F. ARMADURA 
NEGATIVA.INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE 
ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E 
ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO. m2 628,30

1.16.6.1 A comprovação de capacidade técnica-operacional deve ser de 

no mínimo 50% do valor contratado de cada item.

1.16.6.2 As parcelas de maior relevância foram determinadas com base 

em sua complexidade técnica de execução, haja vista que os itens de maior 

relevância financeira são itens de baixa complexidade, não resguardando a 

administração pública quanto à competência pretérita do licitante na execução 

do objeto do contrato.

1.17 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

0  objeto deste CONTRATO será recebido:

1 - provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data do recebimento pelo Município de Itaperuna. da comunicação 

do adjudicatário, informando o término das obras, e na forma prevista no Art. 

140. inciso I, alínea a, da Lei Federal n° 14133/21;

II -  definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da aceitação provisória emitida pelo 

Município de Itaperuna, e na forma prevista no Art. 140, inciso I, alínea b, da 

Lei Federal n° 14133/21.

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste 

CON TRATO, não representará renúncia ao seu exercício, com %
Sduio Sahóio —  segurançâ  trabV&o
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mesmo fato ou a fatos futuros.
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1.18 SANÇÕES
1.18.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer 

quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021. quais 

sejam:

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo;

III. Dar causa à inexecução total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato

superveniente devidamente justificado;

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado;

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do 

contrato;

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do
contrato;

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste 
certame;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846/2013.

1.18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
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licitação;

1.18.3 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas 

nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções;

I. Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato e

quando não se justificar a aplicação de penalidades mais graves;

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da

contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da

contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública Municipal pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156. § 4o, da Lei n° 

14.133/2021;

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 17.2.4, 

nos termos do art. 156, § 5o. da Lei n° 14.133/2021.

1.18.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

I. A natureza e a gravidade da infração cometida;

II. As peculiaridades do caso concreto;

III. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para a administração pública;
V. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de

integridade, conforme normase orientações dos órgãos de controle.

SEC MUNICIPAL DE SAUUt 
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1.18.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções.

1.18.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios 

de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como
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ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente;

1.18.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 

não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.

1.18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

fomecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 

14.133/2021;

1.18.9 Ocorrendo atraso na entrega do objeto, inexecução parcial ou total, 

o valor da multa correspondente será retido preventivamente do pagamento e 

concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições 

contidas nos artigos 156, 157, 158, 165, inc.I, 166 e 167 da Lei n° 14.133/2021.

1.18.10 Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a 

aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à 

conta do Município. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida guia 

para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Município. Caso haja 

acolhimento ou provimento parcial, o valor retido será devolvido à empresa.

1.18.11 Em caso de não pagamento do valor da multa aplicada, conforme 

estabelecido no subitem anterior, o valor será inscrito em Dívida Ativa do 

Município;

1.18.12 A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das 

obrigações assumidas, acarretará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de aplicação da sanção, a anotação das penalidades aplicadas 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso 

de impedimento de licitar, de contratar e no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas -  CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CNEP, conforme o Decreto n° 11.129/22 e o art. 161 da Lei n°l 4.133/2021.

1.18.13 A proponente é responsável pela fidelidade e pela legitimidade

das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
Miáellj; Mimà
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contratação.

1.18.14 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará a rescisão contratual sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções cabíveis.

1.19 GARANTIA CONTRATUAL

1.19.1 Deverá ser prestada garantia pela Contratada correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor contratual.

1.19.2 Caberá à Contratada optar por uma das modalidades de garantia 

previstas nos incisos, do parágrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n° 

14.133 de I o de Abril de 2021.

1.19.3 A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do 
contrato.

1.19.4 O prazo de apresentação da garantia poderá ser prorrogado, uma 

única vez, a pedido da Contratada, desde que devidamente justificado e 

formalmente aceito pela Contratante, não podendo exceder a 30 (trinta) dias da 

assinatura do contrato.

1.19.5 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

1.20 RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS

1.20.1 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação e 

quantificação dos recursos de mão de obra, para a execução dos trabalhos.

1.20.2 É também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno 

cumprimento das leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e das 

condições de segurança, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por 

ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus 

prepostos ou empregados.

1.20.3 A CONTRATADA deverá manter preposto responsável pela 

execução dos serviços que deverá atender com celeridade as solicitações do 

Município.
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1.21 ANTICORRU PÇÃO

Na forma da Lei Federal n° 12.846/2013. para a execução deste contrato, 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 

que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 

por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de 

qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 

ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, 

que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre 

a legislação pertinente.

1.22 GESTÃO SOBRE TERCEIROS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA toda a gestão junto aos órgãos 

públicos (policias militar e civil e outros), concessionárias e empresas privadas 

(trânsito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de 

liberar/isolar/proteger áreas, etc., visando o desenvolvimento de todos os 

trabalhos previstos.

1.23 NORMAS
Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo 

os padrões e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do 

Município, ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho 

e ao Trânsito.

1.23.1 As especificações dos materiais e a execução dos serviços deverão 

estar de acordo com as seguintes normas:

Decreto n° 5.296/ 2004 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Resolução 307/2002 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
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Normas internacionais consagradas, em caso de falia de normas da ABNT, ou 
para complementar os temas previstos em normas nacionais;

Portaria MARE n° 2.296/1997 -  Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e 
de Manutenção;

ABNT NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) -  Cabos isolados com policloreto de 
vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive;

ABNT NBR NM280:2011 (IEC 60228) -  Condutores de cobre para cabos 
isolados -  Padronização;

ABNT NBR NM 293:2004 -  Terminologia de vidros planos e dos componentes 
acessórios a sua aplicação;

ABNT NBR 5410:2004 -  Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5597:2013 -  Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com 
revestimento protetor e rosca NPT -  Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 -  Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com 
revestimento protetor e rosca BSP -  Requisitos;

ABNT NBR 5624:2011 -  Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com 
revestimento protetor e rosca -  Requisitos;

ABNT NBR 5626:2020 -  Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, 
execução, operação e manutenção;

ABNT NBR 7199:2016 -  Vidros na construção civil -  Projeto, execução e 
aplicações;

ABNT NBR 7200:1998 -  Execução de revestimento de paredes e tetos de 
argamassas inorgânicas -  Procedimento;

ABNT NBR 7221:2012 -  Agregado -  índice de desempenho de agregado miúdo 
contendo impurezas orgânicas -  Método de ensaio;

ABNT NBR 7229:1993 -  Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos;

ABNT NBR 7286:2015 -  Cabos de potência com isolação extrudada de 
borracha etilenopropileno (EPR. HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kVA a 75 
kVA -  Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 -  Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE, 
EPR ou HEPR para tensões até 1 kV -  Requisitos de desempenho;
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ABNT NBR 8160:1999 -  Sistemas prediais de esgoto sanitário -  Projeto e 
Execução;

ABNT NBR 9050:2020 -  Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 9574:2008 -  Execução de impermeabilização;

ABNT NBR 9685:2005 -  Emulsão asíãltica para impermeabilização;

ABNT NBR 10152:2017 -  Acústica -  Níveis de pressão sonora em ambientes 
internos a edificações;
ABNT NBR 10844:1989 -  Instalações prediais de águas pluviais;

ABNT NBR 10898:2013 -  Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 11702:2019 -  Tintas para construção civil -  Tintas, vernizes, 
texturas e complementos para edificações não industriais -  Classificação e 
requisitos;

ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para 
impermeabilização;

ABNT NBR 12554:2013 -  Tintas para edificações não industriais -  
Terminologia;

ABNT NBR 12693:2010 -  Sistemas de proteção por extintor de incêndio;

ABNT NBR 13057:2011 -  Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, 
zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 —  Requisitos;

ABNT NBR 13248:2014 -  Cabos de potência e condutores isolados sem 
cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 
kV -  Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14039:2005 -  Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 
36,2 kV;

ABNT NBR 14136:2012 -  Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 
20 A/250 V em corrente alternada -  Padronização;

ABNT NBR 14718:2019 -  Esquadrias —  Guarda-corpos para edificação — 
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15465:2020 -  Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 
elétricas de baixa tensão -  Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15701:2016 -  Conduletes metálicos roscados e não rosí
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sistemas de eletrodutos;

NBR 16.401:2008 -  Instalações de ar condicionado -  Sistemas centrais e 
unitários;

ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — 
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;

ABNT NBR 16697:2018 -  Cimento Portland -  Requisitos;

ABNT NBR 16868-1:2020 -  Alvenaria estrutural -  Parte 1: Projeto;

ABNT NBR 17240:2010 -  Sistemas de detecção e alarme de incêndio -  Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio -  Requisitos;

NR 10 -  Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

NR 24 -  Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Prescrições e recomendações dos fabricantes relativos à instalação, uso, 
transporte e armazenagem dos produtos.

Placa de Obra -  GOVERNO FEDERAL;

Manual de Identidade Visual.

1.24 DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverá ser observada à Lei Complementar n° 123/2006 e as suas posteriores 

alterações (Lei Complementar n° 147/2014), concernente ao tratamento diferenciado 

e favorecido às microempresas e as empresas de pequeno porte.

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oíício ou por provocação de terceiros, 

mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos dos incisos II e III do 

art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.

A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade d^-,informações
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prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou. caso 

tenha sido a vencedora, a rescisão do ajuste/contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis.

O Contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de 

qualquer de suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial e também nos casos de Falência, Recuperação Judicial. Recuperação 

Extrajudicial ou Dissolução da CONTRATADA, ou declaração de insolvência dos 

seus sócios, Gerentes ou Diretores, bem como da transferência do presente, no todo 

ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência na prestação dos serviços, 

conforme preceitua o TÍTULO IV da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

O objetivo final deste Projeto Básico é que a(s) obras/serviços sejam 

executados em perfeitas condições, de modo que o fornecimento de materiais, 

equipamentos e mão de obra deverão ser previstos para incluir todos os componentes 

necessários para tanto, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sejam 

necessários e indispensáveis para se atingir o perfeito atendimento do objeto.

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas 

que são necessários para a execução satisfatória dos serviços, deverão ser incluídos 

como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora 

fornecidos deverão ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão 

constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou 

alterar a composição de preços unitários. Considcrar-se-á a CONTRATADA como 

especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, 

no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos no presente Projeto Básico, mas implícitos e necessários ao perfeito e 

completo funcionamento da(s) obras/serviços.

Os proponentes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando 

de responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento,
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A participação neste procedimento licitatório será considerada como evidência 

de que o licitante examinou suficientemente todas as informações disponíveis e 

obteve informações satisfatórias acerca dos serviços, importando ainda aceitar todos 

os termos e condições deste Projeto Básico.

Não será admitida a subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência no 

todo ou em parte do objeto, salvo por autorização expressa da Secretária Municipal 

de Saúde.

As questões decorrentes da execução do instrumento contratual, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 

Comarca de Itaperuna/RJ para efeito de competência nas eventuais demandas 

advindas deste pacto, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.

Itapcruna/RJ, 28 de março de 2025.
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