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1.0 PROJETO BASICO
11 INTRODUCAO

Apresenta-se este Projeto Basico - P. B., com a finalidade de atender ao
disposto na legislacdo concernente as contratagdes publicas, em especial ao art.
37, inciso XXI da Constituicdo Federal de 1.988 da Republica Federativa do
Brasil, normatizando, disciplinando e definindo os elementos que norteardo a
instauragdo de procedimento licitatorio. bem como, estabelecendo os requisitos
minimos a serem obedecidos como critérios de classificacdo e habilitacdo dos
interessados, nos termos das disposi¢Oes contidas na Lei Federal n° 14.133/21 e
do Decreto Municipal n° 7.036/23.

12 OBJETO

O presente projeto basico tem como objeto especificar servicos, definir
recursos e definir pardmetros para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO
DE OBRA VISANDO CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ. pelo periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias. Programa de Aceleracdo do Crescimento
(PAC), proposta n° 39215.8270001/24-002.

13 JUSTIFICATIVA

O presente objeto tem como finalidade a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUQAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE OBRA VISANDO CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA
DE SAUDE TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ com a finalidade
de atender ao Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC), proposta n°
39215.8270001/24-002.

A construcdo da UBS Tipo 1 visa atender a necessidade de melhorias no
sistema prestacdo de salde publica municipal caracterizando o interesse reciproco
do Fundo Municipal de Saude cm apoio a politica nacional de desenvolvimento do
PAC - Programa de Aceleracdo do Crescimento.

ipneiRACh
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14 GERENCIAMENTO DOS SERVICOS

A programacdo dos servicos serd efetuada pelo fiscal designado pela
Secretaria Municipal de Salde.

Os servicos serdo fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria
Municipal de Salde através do Setor de Obras e Engenharia, a quem competira a
emissdo do(s) Boletim(s) de Medigdo(Ges) apds a confirmacdo dos trabalhos
realizados.

A Secretaria terd acesso a todas as informacGes sobre o andamento relativo

aos trabalhos contratados em qualquer fase.

15 SERVICOS A EXECUTAR

Antes do inicio do servi¢o, é recomendada a presenca do representante
legal da empresa ou responsavel técnico que deverd estar devidamete identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa,
comprovando sua habilitacdo para a realizagcdo da visita, para conferéncia das
condigdes de execugdo conforma descrito no memorial descritivo. A modalidade
da licitagdo serd concorréncia eletrdnica e 0 regime de execucdo sera pela

empreitada por preco global.

1.6 ENCARGOS DA CONTRATADA
Serdo obrigacdes da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigéncia
contratual:

1- Promover a organizacdo técnica e administrativa do objeto do presente
contrato, de modo obter eficiéncia na sua execugdo, de acordo com as
condi¢Oes técnicas, de habilitacdo e proposta da licitante;

2- Conduzir os servigos em estrita observancia a legislagdo Federal, Estadual.
Municipal, trabalhistas, previdenciérias, tributérias e securitarias atinentes a
execucdo do contrato pertinente ao objeto da presente licitacao;

3- Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e
condicOes previstas no edital de licitagdo, inclusive com os ditames da Lei
n° 14133/21, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua

inobservancia total ou parcial;

mienraj'jnm it de Mcries rcericg” -
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4- Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos
causados diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscalizagcdo ou acompanhamento do Municipio;

5 Manter-se. durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes  assumidas, as condicbes de HABILITACAO e
QUALIFICACAO exigidas no Edital;

6- Nos termos do art. 125 da Lei n° 14133/21, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;

7- Comunicar a fiscalizacdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique;

8 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Municipio,
incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

9- Adequar, por determinacdo do Municipio, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo ou que ndo atenda a finalidade que dele
naturalmente se espera, até o prazo maximo de 03 (trés) dias corridos;

10- Utilizar, na execucdo do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade
e com as especificacfes técnicas exigidas no Edital;

11- Executar o objeto nas condic¢des e prazos estabelecidos no presente contrato;

12- Cumprir rigorosamente as disposicOes legais e regulamentares pertinentes a
seguranca, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos
dos equipamentos e materiais necessarios aos trabalhadores, bem como
arcar com as despesas referentes a sua manutencao;

13- Registrar em Relatério Diario de Obra (RDO) todas as visitas que se
verificarem, assim como ordens, determinagOes da fiscalizacdo, anotacgdes
de ordem técnica e reclamacdes;

14- Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/ CAU, na forma
da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura, perante
a Secretaria Municipal de Salde, sob pena de retardar o processo de

Sduo Saooia da t-onsea MichefalVinnéc ce MAm
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15- Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgéo, desempenho e qualidade
dos servigos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou
componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua
fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

16- Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

17- Obedecer rigorosamente as condi¢des do Edital e seus anexos, devendo
qualquer alteracdo ser autorizada previamente e por escrito pelo
MUNICIPIO;

18- Refazer sem quaisquer 6nus para o MUNICIPIO, os servicos porventura
inadequadamente executados;

19- Coordenar a execugdo do objeto contratual de comum acordo com o
MUNICIPIO considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos
trabalhos de maneira a evitar interrupgdes ou paralisaces;

20- Providenciar, a sua prépria custa, 0S equipamentos e materiais de
seguranga individuais e coletivos necesséarios a execugdo dos trabalhos,
observando todas as normas de Segurancga e Medicina do Trabalho, ficando
responsavel por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionarios que
ocorra durante a realizagdo do objeto contratual,

21- Observar rigorosamente o Codigo Civil Brasileiro, as Normas Tecnicas
Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes;

22- Atender as determinagdes da fiscalizacdo e prestar informagdes exatas a
mesma, ndo criando embaracos, bem como permitir, a qualquer tempo, a
vistoria de suas instala¢Ges, veiculos e equipamentos;

23- Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de
trabalho, em viaturas apropriadas, adotando todas as providéncias cabiveis
para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos pessoais e
materiais que porventura ocorrerem;

24- Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados,
licenciamentos e eventuais multas de transito;

25- Manter contato permanente com a area gestora do Contrat™p/j*.Jjac de

GA 00 TRA3AI I,
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assuntos relativos ao objeto desta contratacéo;

26- Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢fes apresentadas
quando da participacdo na licitagdo;

27- Providenciar, a sua propria custa, a execucdo de toda a sinalizacdo, de
acordo com as normas de trénsito vigentes, ficando responsavel por
qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela;

28- Observar nas suas relacdes de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do
art. 7 da Constituicdo Federal;

29- Providenciar todas as licencas ambientais necessarias a execucdo dos
trabalhos;

30- Comunicar ao Municipio, todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de forga maior, ndo permitiram a correta execugéo
dos servicos;

31- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboracdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem como
pelos eventuais danos decorrentes da realizagdo incorreta dos referidos
Servicos;

32- Zelar pelo patriménio Municipal relacionado ao presente, assumindo
responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que der
causa:

33- Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no total ou em parte,
0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucgdo, independentemente das penalidades aplicaveis ou
cabiveis;

34- Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislacdo
municipais relativa a execucao de servi¢os em locais publicos;

35- Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal
qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao
Contrato e poderes de representacdo perante a Fiscalizagdo, substituindo
qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanéncia seja considerada
inconveniente pela Fiscalizagéo;

36- Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma R’ﬂﬁo devendo

|g\/|llll}'i .0.
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a CONTRATADA, sob a coordenacdo da Fiscalizacdo, definir antes do
inicio dos servigos, um plano de obras coerente com 0s critérios de
seguranga, qualidade, racionalidade e economig;

37- A critério da Fiscalizagdo a CONTRATADA se obrigara a efetuar um
rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na obra, de acordo
com as normas brasileiras, sejam cimentos. agregados, agua, concretos,
tijolos cerdmicos, mantas asfélticas, telhas, eletrodutos, aco-ferro, vidros,
forro, elementos ceramicos, cabos elétricos, luminérias, lougas, metais e
outros, apresentando constantemente o0s resultados obtidos para a
Fiscalizagéo;

38- A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo de Fiscalizagdo, em
tempo habil, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados
na obra. S6 apds analises e autorizacdo de uso € que 0s mateiais poderdo
ser instalados. Todos 0s equipamentos ou materiais que, porventura,
demandem maior tempo para instalagdo, fornecimento ou adogéo, deveréo
ser providenciados pela CONTRATADA em tempo habil, visando ndo
acarretar descontinuidade a evolugdo da obra, em qualquer de suas etapas.
Quando houver razdes ponderaveis ou relevantes para a substituicdo dc
determinado  material anteriormente especificado por outro, a
CONTRATADA devera apresentar, por escrito, com antecedéncia de 30
(trinta) dias. a respectiva proposta de substituicdo, instruindo-a com 0s
motivos determinantes da substituicdo. A substituicio somente serd
efetivada se aprovada pela Fiscalizacdo, se ndo implicar em 6nus adicionais
e se a mesma resultar em melhoria técnica ou equivaléncia comprovada, a
critério da Fiscalizacdo do Municipio;

39- Caso haja necessidade da instalacdo provisoria de energia, deve ser
dimensionada para o barracdo e para 0s equipamentos e iluminacdo
constantes no canteiro, conforme a NBR 5410 e normas da concessionaria
de energia local. A instalacdo proviséria de agua e esgoto deve ser
projetada para atender as demandas da obra e dos funcionarios desta, com a
utilizacdo de fonte de agua potavel e correta destinacdo dos efluentes do
esgoto. Estes deverdo ser totalmente desativados ap6s a concluséo da obra;

Secretario tmirniijwfSe sjlide
SECRETARIA MUNICIPM P£ SAUDE
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40- A CONTRA FADA devera providenciar, se necessario, Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duragdo da obra, com todos os custos as suas
expensas. Compete a esta providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s respectivos prcmios, com
todos 0s custos as suas expensas;

41- As despesas referentes ao consumo de agua. energia elétrica, telefone, e
outras correlatas correrdo por conta da CONTRATADA, com todos o0s
custos as suas expensas;

42- As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, com todos 0s custos as suas expensas. Esta
devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos
completos de todos os projeto, constando de Desenhos, Caderno de
EspecificacGes Técnicas e Planilha de Quantidades;

43- Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual e
Coletivo necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18. da Portaria
n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranca necessarios, cuja responsabilidade é da CONTRATADA,

44- Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implantacéo
do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais. contemplando
0s aspectos da NR-18, PCMSO de acordo com NR-07, PPRA de acordo
com NR-9 e os demais dispositivos complementares de seguranga, com
todos 0s custos as suas expensas. O PCMAT devera ser elaborado por
Engenheiro de Seguranga e executado por profissional legalmente
habilitado na &rea de Seguranca do Trabalho. O PCMAT , O PCMSO e
PPRA deverdo ser mantidos na obra. a disposicdo da Fiscalizacdo e do
6rgdo regional do Ministério do Trabalho;

45- E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno. A fungdo de vigia de obra
destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno. Pode esta ser
feita por empresa especializada em seguranga com homem armado desde

que ndo gere custos adicionais ao Municipio, devendo para isto a empresa

Saulo Sd:]al ~ATR CUIA: 485684
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contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre vigilancia
patrimonial;

46- As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverdo
ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes existentes, obedecendo-se
as normas de seguranca do trabalho;

47- E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecdes
necessérias, inclusive utilizacdo de andaimes, assim como a sua seguranga,
atendendo as prescrigdes da NR8 e outras correlatas;

48- Serd procedida a periddica remocao e transporte de entulhos e detritos que
venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correra
a expensas da CONTRATADA;

49- Todos e quaisquer danos causados a edificacdo, provenientes dos servicos a
serem executados (circulagdo de homens e materiais, manuseio de
materiais e equipamentos, etc.) deverdo ser reparados pela
CONTRATADA, a expensas da mesma;

50- Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA decera
fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solu¢do das imperfeices
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil;

51- Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento

das instalacdes, contados a partir da aceitacdo dos servicos.

17 ENCARGOS DA CONTRATANTE
Serdo obrigacOes da CONTRATANTE, durante todo o prazo de vigéncia
contratual:

1- Proporcionar todas as facilidades indispensaveis & boa execucdo das
obrigagOes contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou
representantes da Contratada as dependéncias da Contratante relacionadas
a execucdo do objeto deste Projeto Bésico;

2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes en
_rTNGENHEN!A CIVIL E
Savic Sabdia <h&
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da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivos;

3- Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Salde, documento de
inspecdo dos servicos prestados emitido pela Fiscalizacdo, que servira
como instrumento de avaliagdo e atestado do cumprimento das obrigagdes
contratuais e constituirda documento indispensavel para a liberacdo dos
pagamentos;

4- A Fiscalizacdo mantera Pasta de Ocorréncia onde serdo juntados todos
os documentos relacionados com os servicos de execugdo do objeto;

5- Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicbes no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

6- Sustar, no todo ou em parte, a execuc¢do dos servi¢os, sempre que a medida
for considerada necessaria;

7- Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem

como dos termos aditivos que porventura venham a ser firmados.

18 GESTOR DO CONTRATO

A Gestdo do Contrato serd exercida a quem o secretario designar, o qual
deverd exercer em toda sua plenitude a acdo nos termos da Lei n° 14133/21.

1.9 FISCALIZACAO

Todos os servigos executados serdo fiscalizados pela Secretaria Municipal
dc Sadde.

O Municipio mantera na fiscalizacdo dos servigos, funcionario(s) com
autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizacéo.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horario, o acesso da
fiscalizacdo do Municipio as suas dependéncias.

A Contratante mantera, no local da prestacdo dos servigos, técnicos
pertencentes ao seu quadro de funcionéarios, devidamente credenciados e
autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ac&o de orien'

SAlio Sabdia doRmeca SOV G oo Ballafr
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acompanhamento, controle e fiscalizacdo da execucdo dos servigos necessarios a
construcdo objetivada, constituindo a entidade que doravante sera denominada de
FISCALIZACAO.

Ficara o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo apos
a correspondente notificacdo da Fiscalizacdo, devidamente registrada no Relatério
Diéario de Obras (RDO); sendo de inteira responsabilidade do Contratado os 6nus
decorrentes desta providéncia. Fazem parte integrante desta especificagéo,
independentemente de transcricdo, todas as Normas (NBR's) da ABNT
relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos assim como 0s que constituem
objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constante da sua correspondente
Planilha Orcamentaria.

1.10 PROPOSTA DE PRECO

O orcamento é elaborado em SINAPI referéncia em 03.2025, planilhado
com no minimo os seguintes paramentos: Item; Descri¢do; Unidade; Quantidade;
Valor Estimado Unitario; Valor Estimado Total; Valor Total Estimado para a
Contratacéo.

As empresas, quando da elaboracdo de suas propostas comerciais, deverdo
cotar o preco global, ndo sendo superior ao orcamento estimado elaborado pela
Secretaria Municipal de Saude. O preco global envolvera todas as despesas que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, tais como valor total da mé&o-de-obra
e encargos inerentes aos Servigos.

N&o serdo aceitas propostas com valores incompativeis com os estimados
para a aquisicdo ou contratacdo, analisando-se tanto o preco global quanto os
precos unitarios.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar
da data de sua apresentacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo, salvo se

houver justificativa para prazo diverso, aceita pela Administracéo.

1.11 DOTACAO ORCAMENTARIA

Os servicos serdo pagos e empenhados a conta da seguinte dotacdo
orgamentéria: MdyMimnoe e Miv
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Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instala¢Oes (693)

Programa de Trabalho: 20.21.10.122.0025.1.239.000 - Edificacbes Publicas -
Investimento da Rede de Servigos de Saude

Fonte: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco de Estr.
Rede de Serv. Publicos Saude

Totalizando o valor estimado de R$ 1.932.740,30 (um milhdo, novecentos e
trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e trinta centavos).

112 FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento serd de conformidade com as notas fiscais/faturas,
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhada das Certiddes
Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e de Regularidade do FGTS do
licitante vencedor, todas atualizadas, junto com o boletim de medicéo, certificados
dc qualidade dos materiais aplicados. O prazo para pagamento sera até 30°
(trigésimo) dia consecutivo, contado da atestacdo da nota fiscal, verificado o
recebimento do objeto contratual e cumpridas as formalidades legais e contratuais
previstas, bem como observadas as condigdes estabelecidas no projeto basico ¢ a
ordem cronoldgica prevista no artigo 141 da Lei Federal 14.133/21.

113 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo para execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, dc acordo com
o cronograma fisico-financeiro em anexo, contados do dia seguinte ao do
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico (OS) emitida pelo
ordenador de despesas da Secretaria e equipe de fiscalizag&o.
O objeto seréa recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de
15 (quinze) dias. contados da data do recebimento, pela Secretaria Municipal de
Saude, da comunicacdo da CONTRATADA informando o término das obras, e
definitivamente, pelo Secretario da pasta, no prazo de 15 (quinze) dias contados do
recebimento provisorio; totalizando 13 (treze) meses dc vigéncia contratual,
podendo ser prorrogado, consoante a Lei n° 14.133/2021.

Caso venha ocorrer o aditamento do contrato, na forma prevista niMUBLW.2E da
IMIL CAnVii/T rin
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Lei Federal n° 14133/21, os acréscimos de quantidades serdo remunerados pelos
respectivos custos unitarios constantes da planilha, tendo como marco inicial a data

do orgamento.

1.14 PARTICIPACAO NA LICITACAO

A regra, no procedimento licitatorio, é a participacdo de empresas
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a unido de
esforcos quando questdes de alta complexidade e de relevante vulto impecam a
participacdo isolada de empresas com condigdes de sozinhas atenderem todos
0s requisitos de habilitacdo exigidos no edital. A lei deixa a discricionariedade
administrativa a decisdo de permitir a participacdo no certame de empresas em
consorcio, porém, no objeto referenciado ndo h& complexidade para a
participacdo de consorcios.

No presente ndo serd admitida a participacdo de pessoas juridicas em
consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, por ndo se tratar de
execucdo contratual de dimensdo de alta complexidade, considerando que
existem empresas capazes de sua realizagdo individualmente, o que ndo
comprometeria o carater competitivo almejado no certame licitatorio;

N&o sera admitida a participagdo de sociedade constituida sob a forma
de cooperativa, pois a natureza de vinculagdo do objeto da contratacdo
acarretaria relacdo de trabalho proibitiva, visto que presume uma relacdo propria
de emprego com subordinagdo, pessoalidade, habitualidade e hierarquia
funcional.

1.15 VISTORIA

O Licitante podera realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em
horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 8:00h as 17:00h, com o objetivo
de avaliar as condi¢Bes de execucdo e esclarecer as duvidas inerentes ao objeto,
fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica até 2 (dois) dias antes da
data da entrega das propostas, devendo ser previamente agendada com o0s

responsaveis da Secretaria Municipal de Saude, através do Setor de Obras e

Miéeilg Miraia de Mcces Roflnjues
ENGENHEIRA CIVII E
o SEGUAAIJIVA 00 1RA8.AVHO
Sauio Saoa MAEITICULA: ASES®»
AR/A MUNICIPAt DE SAUDE
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De modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, sendo
recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos
autos do processo licitatério, em caso da realizacdo da Visita Técnica. Caso essa
visita ndo seja realizada, a empresa Contratada torna-se responsavel por todos os
onus que vierem a ocorrer pelo ndo conhecimento prévio da edificacdo, sendo de
sua responsabilidade anexar uma declaragdo de conformidade.

O Termo de Vistoria indicard que a empresa licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para cumprimento
das obrigac@es relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados as visitas
e & inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante.

Todas as condigOes locais da obra deverédo ser adequadamente observadas
nessa visita, quando os LICITANTES deverdo conhecer e equacionar, mediante
inspecéo preliminar e coleta de informagdes, todos os dados e elementos que

possam vir a ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos.

1.16 HABILITACAO

HABILITACAO TECNICA

1.16.1 Certidbes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdicdo da sede da licitante,
respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. ©5.194/66 em especial no seu
artigo 69 e pela Lei n.012.378/10.

1.16.2 A validade da Certiddo devera estar em vigor na data estabelecida
no preambulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos

e a Proposta Comercial das licitantes.

QUALIFICACAO TECNICO - PROFISSIONAL

1.16.3 Comprovacdo de que a empresa licitante dispde, em seu quadro
funcional, na data da entrega da proposta, de profissional de nivetejps$£Bf
Sauio Scoota da . " N0 B S’

Secretario SECRETAfoU o NICIPA
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detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja
haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto limitada aos itens das parcelas de maior relevancia
técnica:

SERVICO
4.2.7 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES.
424 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:125 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L.

4.2.9 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
1321 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2

1.16.3.1 As parcelas de maior relevancia foram determinadas com base em
sua complexidade técnica de execugdo, haja vista que os itens de maior
relevancia financeira sdo itens de baixa complexidade, ndo resguardando a
administracdo publica quanto a competéncia pretérita do licitante na execucdo do
objeto do contrato.
1.16.3.2 A comprovagdo de que o profissional responsavel de nivel
superior, possuidor do atestado supramencionado, integrara o quadro da
Contratada durante a vigéncia contratual, poderd ser feita apresentacdo de um dos
seguintes documentos:
a) Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da
Contratada;

c) Contrato de prestagéo de servico.
d) Declaragéo de contratagédo futura de prestacao de servigos, celebrado de
acordo com a legislacéo civil comum.

1.16.4 Nos casos da alinea “d” do subitem anterior, devera ser anexado o
Mcheil; Mdmia le Mo; u,

ENGENHEIRA CIVII
seguranca
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registro do profissional junto ao CREA OU CAU, bem como os respectivos
contratos e declaragdes individuais, por escrito, dos profissionais apresentados
autorizando sua inclusdo na equipe técnica e confirmando a sua futura
participagdo na execucdo dos trabalhos quando a comprovacdo se der na

forma do subitem do projeto basico.

1.16.5 Na hipétese de o profissional (detentor do atestado) ja estiver
arrolado como responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida
pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 1.16.3.2.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

1.16.6 A licitante devera comprovar sua experiéncia na execucdo de
servigos similares ao objeto da licitacdo, apresentando Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fomecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Operacional (CAO) expedidos
pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel
técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto,
indicando a execugdo dos itens relevantes e significativos do or¢amento e se fard

de acordo com as parcelas de maior relevancia.

DESCRICAO UNID. QUANT.

427 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. m2 644.10

424 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:21:25 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 88,10

4.2.9 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DF. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 2311,10

1321 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 m2 435,10

1.16.6.1 A comprovacdo de capacidade técnica-operacional deve ser de no

minimo 50% do valor contratado de cada item. )
Micheik MiterA ce
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1.16.6.2 As parcelas de maior relevancia foram determinadas com base em
sua complexidade técnica de execucdo, haja vista que os itens de maior
relevancia financeira sdo itens de baixa complexidade, ndo resguardando a
administracdo publica quanto & competéncia pretérita do licitante na execucdo do

objeto do contrato.

1.17 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
0 objeto deste CONTRATO sera recebido:

1- provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data do recebimento pelo Municipio de Itaperuna. da comunicacgao do
adjudicatario, informando o término das obras, e na forma prevista no Art. 140,

inciso |, alinea a, da Lei Federal n° 14133/21;

Il - definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Saude, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da aceitacdo provisoria emitida pelo
Municipio de Itaperuna, e na forma prevista no Art. 140, inciso I, alinea b. da Lei
Federal n° 14133/21.

O ndo exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste
CONTRATO, néo representara renincia ao seu exercicio, com relacdo ao mesmo
fato ou a fatos futuros.

1.18 SANCOES

1181 Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer
quaisquer das infragOes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quais sejam:

l. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

Il Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

1"l Dar causa a inexecucéo total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado; McheljiMrandece V-t .
Sfr2GLNHERA
Sétiio Saoou aa (municie;

Secretario rrmnioj}*-sJé>a*">
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VL. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida

para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

VIIL. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o

certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execugéo do contrato;

IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame;
XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5oda Lei n° 12.846/2013.
1.18.2 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracéo

falsa quanto as condi¢bes de participacdo, quanto ao enquadramento como

ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitagao;

1.18.3 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangdes:

l. Adverténcia, no caso de inexecugdo parcial do contrato e quando

ndo se justificar a aplicacdo de penalidades mais graves;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratacdo,
em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratagéo,
em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

V. Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo
Publica Municipal pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nédo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, 8 40, da Lei n°
14.133/2021;

V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da
Administragdo Puablica direta e indireta de todos os entes federativos, *a”azo
"Moicc
Séuio Saddiii aa i S C ® o
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minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no subitem 17.2.4. nos
termos do art.156, § 5o, da Lei n° 14.133/2021.

1.18.4 Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:

l. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il As peculiaridades do caso concreto;
. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

(\VA Os danos que dela provierem para a administracdo publica;
V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normase orientagdes dos 6rgdos de controle.

1.185 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

1.18.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas & autoridade competente;

1.18.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo
consideradas como ato lesivo & Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

1.18.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
fomecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021;

1.18.9 Ocorrendo atraso na entrega do objeto, inexecucdo parcial ou total, o
valor da multa correspondente sera retido preventivamente do pagamento e
concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposicdes
contidas nos artigos 156, 157, 158, 165, inc.l, 166 e 167 da Lei n° 14.133/2021.

1.18.10 Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a
aplicacdo da multa, o valor correspondente sera imediatamente recolhido & conta
do Municipio. Em ndo havendo retencdo de pagamento, sera emitida

Sduio Saboiu _ )
Secretario SECRjMXM UNCIf>AL *t SAUOE
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recolhimento, por parte da empresa, a conta do Municipio. Caso haja acolhimento
ou provimento parcial, o valor retido serd devolvido a empresa.

1.18.11 Em caso de ndo pagamento do valor da multa aplicada, conforme
estabelecido no subitem anterior, o valor serd inscrito em Divida Ativa do
Municipio;

1.18.12 A atuacdo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das
obrigacBes assumidas, acarretard, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacdo da sancéo, a anotagdo das penalidades aplicadas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de
impedimento de licitar, de contratar e no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
CNEP, conforme o Decreto n° 11.129/22 e o art. 161 da Lei n°14.133/2021.

1.18.13 A proponente é responsavel pela fidelidade e pela legitimidade das
informagdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
contratacao.

1.18.14 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicard a rescisdo contratual sem prejuizo da

aplicacdo das demais sangdes cabiveis.

1.19 GARANTIA CONTRATUAL

1.19.1 Devera ser prestada garantia pela Contratada correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor contratual.

1.19.2 Cabera a Contratada optar por uma das modalidades de garantia
previstas nos incisos, do paragrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n° 14.133
de 10de Abril de 2021.

1.19.3 A garantia deverd ser apresentada no momento da assinatura do
contrato.

1.19.4 O prazo de apresentacdo da garantia podera ser prorrogado, uma
Unica vez, a pedido da Contratada, desde que devidamente justificado e
formalmente aceito pela Contratante, ndo podendo exceder a 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.

1.19.5 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restitnida ap6s a

_ ENGSNk--—---
Séuio baDoi

Secretaria
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execucgéo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

1.20 RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.20.1 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificacio e
quantificagcdo dos recursos de mao de obra, para a execucdo dos trabalhos.

1.202 E também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno
cumprimento das leis e normas regulamentares da execucdo dos trabalhos e das
condigOes de seguranga, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por
acOes trabalhistas, previdenciérias e/ou acidentarias promovidas por seus prepostos
ou empregados.

1.20.3 A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela
execucdo dos servicos que deverd atender com celeridade as solicitagdes do

Municipio.

121 ANTICORRUPCAO

Na forma da Lei Federal n° 12.846/2013, para a execugdo deste contrato,
nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam prética ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que Seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislagéo pertinente.

1.22 GESTAO SOBRE TERCEIROS

Caberé exclusivamente 8 CONTRATADA toda a gestdo junto aos 6rgdos
publicos (policias militar e civil e outros), concessionarias e empresas privadas
(transito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo. etc.) no intuito de

liberar/isolar/proteger areas, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos
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1.23 NORMAS
Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo 0s
padres e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio.

ABNT. bem como as relativas a Seguran¢a e Medicina do Trabalho e ao Transito.

1.23.1 As especificacbes dos materiais e a execucdo dos servicos deverdo
estar de acordo com as seguintes normas:

Decreto n° 5.296/ 2004 - Estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

Resolugdo 307/2002 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual;

Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para
complementar os temas previstos em normas nacionais;

Portaria MARE n° 2.296/1997 - Praticas (SEAP) de Projetos, de Construcdo e de
Manutencéo;

ABNT NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) - Cabos isolados com policloreto de
vinila (PVC) para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive;

ABNT NBR NM280:2011 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados
- Padronizacéo;

ABNT NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes
acessorios a sua aplicacao;

ABNT NBR 5410:2004 - Instalag®es elétricas de baixa tens&o;

ABNT NBR 5597:2013 - Eletroduto de aco-carbono e acessorios, com
revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aco-carbono e acessorios, com
revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca- Requisitos;

ABNT NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de agua fria e agua quente - Projeto,
execucdo, operacao e manutencéo;
Mdat'; Mimds & H
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ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construgdo civil - Projeto, execucdo e
aplicacGes;

ABNT NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento;

ABNT NBR 7221:2012 - Agregado - indice de desempenho de agregado miudo
contendo impurezas organicas - Método de ensaio;

ABNT NBR 7229:1993 - Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques
sépticos;

ABNT NBR 7286:2015 - Cabos de poténcia com isolagéo extrudada de borracha
etilenopropileno (EPR. IIEPR ou EPR 105) para tensdes de 1 kVA a 75 kVA -
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 - Cabos de controle com isolagéo extrudada de XLPE.
EPR ou HEPR para tensdes até 1kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e
Execugéo;

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliarios, espagos e
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 9574:2008 - Execucdo de impermeabilizacdo;
ABNT NBR 9685:2005 - Emulsdo asfaltica para impermeabilizacéo;

ABNT NBR 10152:2017 - Acustica - Niveis de pressdo sonora em ambientes
internos a edificacoes;

ABNT NBR 10844:1989 - Instalagdes prediais de aguas pluviais;
ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminacdo de emergéncia;

ABNT NBR 11702:2019 - Tintas para construcdo civil - Tintas, vernizes, texturas
¢ complementos para edificacOes ndo industriais - Classificacdo e requisitos;

ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizagéo;

ABNT NBR 12554:2013 - Tintas para edificacdes ndo industriais - Terminologia;
ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de protecdo por extintor de incéndio;

ABNT NBR 13057:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, zincado

eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos; MdeHMdiif Misau.
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ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura,
ndo halogenados e com baixa emissdo de fumaca, para tensdes até 1 kV -
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14039:2005 - InstalacGes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36.2
kV;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20
AJ250 V em corrente alternada - Padronizagéo;

ABNT NBR 14718:2019 - Esquadrias — Guarda-corpos para edificagio —
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15465:2020 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes
elétricas de baixa tensdo - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metalicos roscados e ndo roscados para
sistemas de eletrodutos;

NBR 16.401:2008 - Instalages de ar condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes
para elaboracdo de projetos e instalaco;

ABNT NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos;

ABNT NBR 16868-1:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 1. Projeto;

ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecgédo e alarme de incéndio - Projeto,
instalacdo, comissionamento e manutengdo de sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio - Requisitos;

NR 10 - Seguranga em instalacGes e servicos em eletricidade;

NR 15 - Atividades e Operacdes Insalubres;

NR 18 - Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgdo;

NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativos a instalagdo, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

Placa de Obra - GOVERNO FEDERAL;

Manual de Identidade Visual.
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1.24 DISPOSICOES GERAIS

Devera ser observada a Lei Complementar n°® 123/2006 e as suas posteriores
alteracdes (Lei Complementar n° 147/2014), concernente ao tratamento diferenciado e
favorecido as microempresas e as empresas de pequeno porte.

A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a
Administracdo revogé-la, por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos dos incisos 1l e 111 do art.
71 da Lei Federal n° 14.133/21.

A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
vencedora, a rescisdo do ajuste/contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

O Contrato podera ser cancelado a qualquer tempo por inobservancia de qualquer
de suas clausulas, independentemente de notificacdo judicial ou extrajudicial e também
nos casos de Faléncia, Recuperacdo Judicial. Recuperacdo Extrajudicial ou Dissolucao
da CONTRATADA, ou declaracdo de insolvéncia dos seus soOcios. Gerentes ou
Diretores, bem como da transferéncia do presente, no todo ou em parte, impericia.
negligéncia ou imprudéncia na prestagdo dos servigos, conforme preceitua o TITULO
IV da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragOes, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

O objetivo final deste Projeto Béasico € que a(s) obras/servicos sejam executados
em perfeitas condi¢des, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos e méo
de obra deverdo ser previstos para incluir todos os componentes necessarios para tanto,
mesmo aqueles que, embora ndo claramente citados, sejam necessarios e indispensaveis
para se atingir o perfeito atendimento do objeto.

Pequenos detalhes que ndo sdo usualmente especificados ou mostrados, mas que
s80 necessarios para a execucao satisfatoria dos servicos, deverdo ser incluidos como se
tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecBes dosVitefc MRgNtQS ora
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fornecidos deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “servicos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-& a CONTRATADA como
especializada nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ler computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacfes e acessOrios por acaso
omitidos no presente Projeto Basico, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento da(s) obras/servigos.

Os proponentes deverdo fazer pesquisa minuciosa do objeto, ndo as isentando dc
responsabilidade sobre a correta avaliagdo dos seus orgamentos e planejamento, arcando
com 0s eventuais prejuizos consequentes.

A participacdo neste procedimento licitatorio sera considerada como evidéncia de
que o licitante examinou suficientemente todas as informacfes disponiveis e obteve
informacdes satisfatorias acerca dos servigos, importando ainda aceitar todos os termos
e condicOes deste Projeto Basico.

N&o serd admitida a subcontratacdo, sub-rogacéo, cessdo ou transferéncia no todo
ou em parte do objeto, salvo por autorizagdo expressa da Secretaria Municipal de Saude.

As questdes decorrentes da execugdo do instrumento contratual, que ndo possam
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Itaperuna/RJ para efeito de competéncia nas eventuais demandas advindas deste pacto,
com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itaperuna/RJ, 21 de marco de 2025.

Elaborado Aprovado
L]
Michelly Miranda de M. Rodrigues San~tioia da Fonseca
Setor chrObras e Engenharia Secretario Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Salde Mat. 8533/25
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