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MEMORIAL DESCRITIVO

* Este documento deverd ser complementado e adaptado para implantacdo do Projeto de Referéncia desta
tipologia ao local onde sera construido. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**(0 Projeto de implantacdo serd de responsabilidade do Municipio onde a Central de Regulagcdo sera
implantada e deverd conter todas as informacgdes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realizagdo das
movimentacBes de terra necessarias (terraplenagem), compactacdo de terreno, adequagdo das fundagdes
conforme a sondagem que deverd ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas,
iluminacéo externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os c6digos e normas municipais; bem como a
adaptacdo do projeto executivo & legislagdo do Municipio onde serd construido. Caberd ao Convenente
implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a construcdo, complementando o caderno de
encargos e projetos com as informacGes necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento
como um todo.

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha
orgamentéria correspondente.

Em caso de duvida procurar o Departamento de Atencdo Hospitalar, Domiciliar e de Urgéncia. (DAHU)

E-mail: dahu@saude.gov.br
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1. DIRETRIZES PROJETUAIS

O projeto da Central de Regulacdo de Urgéncias - CRU Porte | devera ser implantado
em terreno minimo de 50m x 36m, resultando em uma area total de terreno de 1.800,00m2
e &rea construida de 791,63m2 Ressalta-se que devem ser seguidas todas as medidas do
projeto, garantindo a execucdo adequada dos espagos e demais elementos arquitetonicos.

Os acessos a edificagdo devem acontecer pela fachada principal, sendo um acesso
exclusivo para o estacionamento, um acesso principal para pedestres e um acesso para
ambuléncia. A Central de Regulacdo das Urgéncias - CRU possui 04 areas distintas, sdo elas:
Central de Regulagdo, Base Descentralizada do SAMU, ambas compartilhando vestiérios e

banheiros mais Abrigos de Residuos e Maquinario.

Figura 01: Setorizagdo e Acessos.

L6GCNOA
C&ffK A1 DE REGULAGAO
BASE DESCENTRALIZADA
VESTIARIOS E BANHEIROS
ABRIGO OE RESIDUOS

r‘ ABRIGO DE MAOUSNARIO

Fonte: Ministério da Salde, 2024.

Para a resolugdo do projeto foram levadas em consideragdo as reunides com as
equipes responsaveis pelo funcionamento das Centrais de Regulacdo de Urgéncias, além das
normas e legislacbes vigentes. De modo a propiciar ambientes viaveis aos servicos
realizados pela CRU e SAMU. Aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos as
fungdes e atividades realizadas no lugar.

Este projeto se trata de uma referéncia para as edificacbes de CRU e SAMU192 do

Ministério da Saude e que, portanto se recomenda que toda e qualquer divergéncia e/ou

roicngiymmcc lertfenes KdSkii
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alteracdo (reducdo ou ampliagcdo) para a sua execucdo deverd ser oficializada junto ao
Departamento de Atencdo Hospitalar, Domiciliar e de Urgéncia (DAHU) do Ministério da
Saude - MS.

Por se tratar de um projeto de referéncia ficara a cargo do proponente (Estados e
Municipios) o projeto de locagdo com a melhor solu¢do de implantacdo da edificagdo no
terreno. Assim como o atendimento as normas, planos diretores e cédigos edilicios de cada
local.

2. RECOMENDA(;AO AOS TOMADORES DE RECURSOS

Para licitar a obra o proponente devera providenciar topografia da area contendo
poligonal e curvas de nivel de a cada 1,00m.

Devera ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.

Devera ser contratado projeto executivo padrdo para adaptacdo do projeto de

referéncia ao local, contendo o0s seguintes elementos:

e Projeto executivo de fundagdo, em fungdo do estudo realizado do spt;

e Projeto executivo de entrada de agua potavel, entrada de energia, saida de esgotos,
saidas de &guas pluviais;

e Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

e Projeto de urbanizacdo - calcadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminagédo externa, Portdes externos;

e Projeto de acessibilidade;

e Projeto de sinalizacdo de incéndio;

e Atualizagdo e adaptacdo das planilnas de custos & normas da prefeitura e
concessionarias local.

e A locagdo da casa de bombas e do castelo d'agua tipo taca devera ser definida no
projeto de implantacédo a ser desenvolvido pelo tomador.

« Aprovacao e licencas necessarias para aquisicao de alvard de construgdo, nos 6rgaos
reguladores, ambientais e concessionarias locais.

3. PREMISSAS  PROJETUAIS  PARA  CUMPRIMENTO DOS  OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ODS
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Em fortalecimento dos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU

que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel - ODS, articulados através
da agenda 2030, este projeto promove a utilizagdo de estratégias para construcdo de
edificagdes sustentdveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio
as mudangas climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizagdo de sistemas
construtivos capazes de contribuir para a preservagdo e conservacdo do meio ambiente,
diminuindo 0 uso e o0 esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o

consumo de energia.

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

Fonte: Nag¢des Unidas do Brasil, 2024.

3.1 VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL
Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacdo e ventilagéo
natural para reduzir a climatizacdo e iluminacéo artificial.
3.2 ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA
Recomenda-se que sejam implementadas técnicas de reuso da agua descartada
através da captacdo dos drenos de ar condicionado e &gua da chuva para utilizagdo nas
torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessorios com
temporizadores como torneiras de pressdo e com sensor, com 0O intuito de reduzir o

desperdicio de agua.
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3.3 ENERGIA RENOVAVEL
A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captagdo e geracao de
energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
as condicOes climaticas e orientacao solar de cada localidade.
3.4 SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedagdes
0 que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomendagdo de uso de materiais

certificados com baixa emissao de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

4. QUADRO DE AREAS

Os ambientes da Central de Regulacdo de Urgéncias Porte | foram dimensionados
levando em consideracdo a equipe necessaria para a realizacdo dos servigos ofertados. Para
a Central de Regulagéo foi considerado: Estacionamento com 09 vagas + 02 vagas para PCD,
Recepcdo, Sanitarios PCD Masculino e Feminino, Coordenacdo Geral, Sala Multiuso,
Coordenacdo Administrativa, Coordenacdo de Enfermagem, Coordenacdo de Frota, Sala de
Reunido, SAME, Copa, Coordenacdo Médica, Sanitarios PCD Masculino e Feminino para a
Central de Regulagdo, Sala de Regulacdo para 11 profissionais, Sala de TI, Sala de
Equipamentos para Tl, Almoxarifado, Sala de Estar e Varanda Coberta, Descanso Feminino e
Masculino CRU, Banheiro PCD Masculino e Feminino com acesso a Vestiarios Masculinos e
Femininos. Para os ambientes da Base Descentralizada foi considerado: Garagem Coberta
para 01 vaga de Ambuléncia, Deck de Higienizacdo de Ambulancia, Sala de Utilidades, Sala
de Lavagem e Esterilizacdo, Nucleo de Educacdo Permanente (NEP) para aproximadamente
13 pessoas com Sanitario PCD, Central de Gases, Depdsito de Materiais e Equipamentos,
Plantdo Feminino, Plantdo Masculino, Central de Apoio Farmacéutico, Depdsito de Material
de Limpeza, com acesso a Banheiros e Vestiarios Masculino e Feminino. Para o abrigo de
residuos foi considerado: Um abrigo de lixo comum e um abrigo de lixo infectante. Além de

Casa de Bombas, Caixa D'agua e espaco para Gerador.

m=<Mi
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Tabela 01: Quadro de areas.

DESCRIGAO - AMBIENTES

CENTRAL DE REGULAGAO

RECEPCAO E ESPERA

SANITARIO PCD FEMININO

SANITARIO PCD MASCULINO
COORDENAGAO GERAL

SALA MULTIUSO

COORDENACAO ADMINISTRATIVA
COORDENACAQ DE ENFERMAGEM
COORDENAGAO DE FROTA

SALA DE REUNIAO

SERVICO DE ARQUIVO MEDICO - SAME
COPA

COORDENAGAO MEDICA

SALA DE REGULAGCAO

SANITARIO PCD FEMININO (REGULAGAQ)
SANITARIO PCD MASCULINO (REGULAGAQ)
SALADETI

SALA DE EQUPAMENTOS TI
ALMOXARIFADO

QUARTO CRU MASCULINO

QUARTO CRU FEMININO

BANHEIRO PCD FEMININO

BANHEIRO PCD MASCULINO

VESTIARIO FEMININO

VESTIARIO MASCULINO

VARANDA COBERTA

SALA DE ESTAR

CIRCULAGAO

BASE DESCENTRALIZADA

GARAGEM COBERTA AMBULANCIA

DECK DE HIGIENIZAGCAO DE AMBULANCIA
SALA DE UTILIDADES

ESTERILIZACAO

CIRCULACAO COBERTA

NUCLEO DE EDUCAGAO PERMANENTE - NEP
SANITARIO PCD NEP

CENTRAL DE GASES

DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
QUARTO PLANTAO AMBULANCIA FEMININO
QUARTO PLANTAO AMBULANCIA MASCULINO
CENTRAL DE APOIO FARMACEUTICO - CAF
DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DML
CIRCULAGCAO

ABRIGO DE RESIDUOS

LIXO COMUM

LIXO INFECTANTE

ABRIGO DE MAQUINARIO

CASA DE BOMBAS

Estado do Rio de Janeiro .
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AREA

22,00m2
5,50m2
4,62m2
1,19m2
1,19m2
27,72m2
14,10m2
14,10m2
20,91m2
3,94m2
16,28m2
12,54m2
59,94m2
3,72m2
3,72m2
5,80m2
6,56m2
8,55m2
13,42m2
15,07m2
5,27m2
5,27m2
11,90m2
[1,89m2
36,96m2
10,54m2
82,00m2

63,79m2
31,82m2
6,00m2
6,00m2
41,83m2
25,85m2
3,60m2
7,78m2
14,36m2
10,85m2
10,85m2
9,46m2
3,30m2
22,97m2

6,82m2
6,82m2

4,00m2

A Central de Regulacdo de Urgéncias Porte | possui todos os ambientes com

dimensionamento adequado para seu porte especifico, logo a area de seus ambientes nao

pode ser aplicada nos demais portes (Porte Il, Porte lll). A Base Descentralizada do SAMU

ises teJngaes
11
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anexa a esta Central compartilha os ambientes de Banheiro e Vestiarios com circulagdo

restrita para estes ambientes.

5. ADMINISTRACAO E SERVICOS PRELIMINARES

5.1 ADMINISTRACAO DA OBRA

Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalagéo da placa da obra.

Deverdo ser fornecidos a construtora todos 0s projetos executivos e

complementares, assim como 0s respectivos memoriais.

5.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranca. Assim como atender as normas e especificagdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, s6 podera com justificativa e
autorizacao prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizacdo da
obra, a qual podera exigir, quando houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de

resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por

12
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entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de

responsabilidade da empresa contratada para a execugao da obra.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndo sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles
de fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as
recomendacbes e especificacbes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo

previamente autorizada pela fiscalizacdo da obra.

5.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA

O canteiro de obras deverd ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-
se minimamente sanitérios, vestiarios, &rea para refeicbes, depdsito de ferramentas e
materiais, area para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro
devera ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada serd responsavel pela seguranga da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecao
individual (EPI) garantindo a seguranga e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor
visualizagdo. As informacbes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivacéo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a
definicdo da localizagdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsavel técnico

de execucdo da obra.

5.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto deverd obedecer as Normas da Concessionaria Local, com instalagdo
provisoria de dgua em mureta de concreto e instalagdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais Onus quanto a

fiscalizac&o, vistorias e recebimento do servico.

MidkllyMiranda de Motacs iasr,
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Devera ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizacdo em
chapa de aco galvanizado nas dimensfes 70 x 50cm com aplicagdo de fundo anticorrosivo,
02 demaos de esmalte e aplicagdo de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em ago zincado sem pintura.

6. INFRAESTRUTURA

6.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

6.1.1 PREPARAQAO DO TERRENO

A CONVENENTE executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a preparacdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico. A considerar o
terreno e suas especificidades todos estes servicos de movimentagdo de terra ficardo sob
inteira responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratacdo especifica

para isto.

6.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundagOes, pisos, pogos e outras partes da obra previstas abaixo do
nivel do terreno serdo executadas de acordo com as indicagbes constantes de projeto de
fundacbes e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume
de trabalho encetado.

As escavagOes, onde necessérias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranga dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes
publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecerd naquilo que for aplicavel, ao
codigo de FundacOes e Escavagdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar
futuras erosoes.

MitrelyMingackHomn; -
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6.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagfes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serao
executados com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis
danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos

mecanicos causados pelos equipamentos.

6.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacao a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 - Ensaios de compactagdo de solos para obter a densidade maxima
do macico terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relagdo ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3 em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

6.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos
auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagdo dos diversos
Servicos.

Para locagdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho bésico de locacdo por
espelho, onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relacdo ao RN
adotado.

A CONTRATADA procedera a aferigdo das dimensées, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indica¢cdes constantes do projeto com as reais condi¢cbes encontradas

no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada & FISCALIZACAO, que decidira

Miclielly Mira-idc i/Mom Rodrigues
emgoW racivil e
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V_>/ATRICIULA: *86684
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUN4

r SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
h63 Setor de Obras e Engenharia
DESENVOLVIMENTO £ SUSTENTABILIOADE 07 EMISSAO 01-24/05/2024

a respeito. Ap6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA
comunicara a FISCALIZACAO que procedera as verificagbes e afericdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicard, para a CONTRATADA, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoli¢cbes
e reposicOes que se fizerem necessérias, ficando, além disso, sujeito as sanc¢des, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locagdo seré feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

7. FUNDACOES

7.1 ESCAVACOES
Todas as escavacdes necessarias para a execugdo rigorosa do projeto arquiteténico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

7.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificagdes aquela em que as
tensdes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundagdo sera fixada pelo projeto e verificada
no local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas da fundagdo sera
isento de: pedras soltas, detritos orgénicos, etc, e serd abundantemente molhado, com a
finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo
posteriormente apiloado. Dar-se-a especial atencdo a coloca¢do dos arranjos dos pilares

guanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

7.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS
Generalidades: Serd levada em conta, que 0s projetos estruturais estardo
obedecendo as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao caso,

qguando de sua leitura e interpretagdo, embora que qualquer parte da estrutura executada
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pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade
e resisténcia. Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto
estrutural e apresentar por escrito a fiscalizagdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte
dele, com que n&o concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes
gue julguem adequadas ao caso. O construtor locar4 a estrutura rigorosamente, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua
prépria conta, qualquer correcdo ou demoli¢do, decorrentes, julgadas, comprovadamente
imperfeitos pela fiscalizacdo. Antes de iniciar os servi¢os, o construtor devera verificar as
cotas referentes ao nivelamento e loca¢do do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN)
guando ndo indicada expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela

fiscalizacdo, sera escolhido em acordo com ela.

7.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e
atenderdo as prescri¢cdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras
de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
COrrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de
dimensbes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢des fixadas nas especificacBes brasileiras
da ABNT e NBR 6118.

A &gua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, 6leos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios
da ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais
uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatorio o uso de uma
Unica marca e de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para

qualquer concreto estrutural.
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O construtor providenciara indica¢des adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢des de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construgao.

IndicacBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as
caracteristicas de operacdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos,

no caso de nao usar o concreto usinado.

7.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo serd em concreto armado, FCK minimo 30MPa e
devera ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR
6118. Ser& obrigatoria a utilizacdo de espacadores de concreto ou pléstico.

Durante o langamento do concreto sera obrigatéria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatério manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das
ocorréncias, as recomendacfes e solu¢bes adotadas nas fichas de diario da obra com

assinatura do responsavel técnico.

7.6 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber
impermeabilizacdo. Ndo ser4d admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia
Impermeabilizacdo. Essa impermeabilizacdo dever4d ser feita com a aplicacdo de

impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

7.7 ATERRO APILOADO

ApOs a execucdo das vigas baldrames deverd ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro devera
ser executado com material de 1? categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para
isso as melhores técnicas de compactacdo. Essa compactacdo deverd ser feita em camadas

de no méximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactacdo mecéanica ("sapo").
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A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.
7.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Apbs a execucdo do aterro apiloado e antes da execugdo do piso em concreto

armado, devera ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

7.9 CONTRAPISO ARMADO

ApOs a execucdo do lastro de concreto magro e antes da execucdo do piso de alta
resisténcia granilite, devera ser executado laje de piso em concreto armado, com espessura

minima de IOcm. Conforme indicada em projeto executivo

8. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

8.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memoria de calculo sera sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as

normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Sera observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetbnico. Para isto, sera feito estudo das especificacdes e plantas, exame de normas e

codigos.

Na hipdtese da existéncia de fundacBes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do CONVENENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referencia.

8.2 ACO

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:

As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de Oleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao

concreto. Caso apresentem algum dos "danos" citados, devera ser feita limpeza adequada e

a sua devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.
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Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estardo

dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de

espacadores de armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para

isto, o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizago.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,

obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.

O aco seré do tipo CA50 e CA60.

8.3 AGLOMERANTES

De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricagcdo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

8.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)

AREIA - Seré quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporc¢@es prejudiciais, tais
como: torrBes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢do de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera

ser evitado o uso de seixo rolado na execucdo do concreto.

MAI" Math# MrssRdig s
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8.5 ARAME

De Ago Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de

bitola adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado sera fio de aco

recozido preto n.? 16 ou 18 SWG.

8.6 CONCRETO

O concreto serd o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado

na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora
do seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, esta expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;

Ndo serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado

manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratorio especializado.
A compactacdo sera obtida p6r vibragdo esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentid&o, sendo de

trés para um até cinco para um, a relagdo entre as duas velocidades.
O periodo minimo de vibracdo é de 20 min/m3 de concreto.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipotese de fluir aguada de cimento p6r abertura de junta de férma e que

essa aguada venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remocao serd imediata,

Michelly MIm i de Mcra« Rogues
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0 que se processard por langamento com mangueira de &gua sob pressdo. O endurecimento

da aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.
8.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicara, para
efeito da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o
gual serad fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios

estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

8.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execucdo das férmas, dos escoramentos
e da armadura, as toleréncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.8 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

8.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser demolido
ou concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, pér parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocagdo de
canalizagbes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do
concreto;

As furagbes para passagem de canalizacbes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas,
adrede localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizagdo e dimensdes de tais
furos serdo de atento estudo pb6r parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se

enfraquecimento prejudicial & seguranca da estrutura;
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N&o deverdo ser executados furos para passagem de tubulacdes superiores a IOcm, sem

previsdo em projeto.
8.9.1 REPAROS NO CONCRETO

e Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se
facam necessarios em concreto endurecido provocados por erros ou inobservancia
das normas aplicaveis a espécie.

« Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remocao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente
formadas serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apdés o que, sob a
supervis&o da FISCALIZAGCAQ, os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

e A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolamico. No concreto
aparente a argamassa sera acrescida de cimento branco, em proporg¢des ideais, de

modo a se proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.
8.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO

e Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apos expressa liberagdo
da FISCALIZACAO.

= A CONTRATADA n#o iniciara a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas
embutidas e superficies das juntas de concretagem.

» Néo serd permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o langcamento do concreto
diretamente de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o langamento seré

efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal

finalidade.
e O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.
e O concreto serd langado proximo a sua posicdo definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma pdr meio de vibradores ou outro meio qualquer.
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8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 461

th

Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido
adensamento do concreto. O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

8.9.4 CURA DO CONCRETO

e Qualquer que seja 0 processo empregado para cura do concreto, a aplicac¢do iniciar-
se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida
permanentemente Umida, inclusive as férmas de madeira, com &gua de qualidade
igual & utilizada no preparo do concreto.

e Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nao

deverd ser inferior a 7 (sete) dias.

8.9.5 DESFORMA

e A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar
para os prazos recomendados:

* Faces laterais: 03 dias;
e Faces inferiores: 14 dias;
e Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

e A CONTRATADA apresentard, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.

e Ap6s a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificagdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificara, ainda,
a ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada
ou recalques de fundagdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente sera permitido apos este exame.

s

aus
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8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO Adi

e As formas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com
reuso recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo
igualmente ser confeccionadas em madeira compensada;

e A posicdo das férmas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto.
Quando necessério, a correcdo sera efetuada imediatamente, com o emprego de
cunhas, escoras etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente
dimensionadas para o langamento eficaz e vibragdo do concreto. Quando for o caso,
estas aberturas serdo fechadas imediatamente ap6s o lancamento e vibra¢do do
concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a
peca.

e Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado 0 processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sé se recomenda quando ndo
estiver previsto o reaproveitamento de férma.

e A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera
langado.

e Caso contrdrio, a estanqueidade das juntas ser4d obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastdmero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego
de gesso, para esse fim, ndo serd permitido.

e Para obter superficies lisas, 0s pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas férmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastdmero referido no item anterior.

e Para paredes armadas, a ligacdo das férmas internas e externas sera efetuada por
meio de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

e Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressao e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo
a mesma finalidade na hipdtese de esforgos de tracéo.

e A localizacdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores serd definida pelo

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervencao da FISCALIZAGAO.
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e Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e

horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localiza¢do. Sempre que possivel
estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para
disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

e Na hipOtese de composicGes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera
executada em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro,

procedendo-se em seguida a sua incorporagdo a forma.

8.9.7 ARMADURA

e O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢ao ao ar livre e
a 20mm, no caso contrério. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

e Para garantir os recobrimentos recomendados, serdéo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz
a um ponto;

« O emprego de “clips" plésticos serd objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a
sua fuséo;

« Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocgao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com
filme de polietileno, o que as protegerd da acdo atmosférica no periodo entre a sua
colocagéo na forma e o langamento do concreto;

 No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

e o0s furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser
rigorosamente limpos e isentos de poeira;

e O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais € da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser

escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

26



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUN4
sr. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

. Setor de Obras e Engenharia

DESENVOLVIMENTO £ SUSTENTAB ILIDA DE e EMISSAO 01 - 24/05/2024

8.10 PILARES
Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se
de aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

8.11 VIGAS
As vigas serdo executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou
CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira compensada e resinada
de 18mm,através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em

madeira serrada.

8.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em
EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck =

30Mpa.

9. VEDACOES

9.1 PAREDES BLOCO DE CONCRETO
As paredes serdo em alvenaria com blocos vazados de concreto na dimensdo de

14x19x39cm, conforme alinhamento, disténcias e alturas indicadas no projeto. Os tijolos
deverdo ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa. Os
tijolos deverdo ser molhados previamente, com assentamento formando fiadas
perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com
excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassar a 15 mm, depois da
compressdo dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar
juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverdo levar vergas e contravergas (nas
janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas, terdo a

funcdo de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. Na
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execucao das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

9.2 PAREDES DRYWALL
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo standart. Para as paredes que receberdo protecdo térmica e
acustica sera realizado o preenchimento interno com Ia de vidro.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, devera ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

9.2.1 DRYWALL VERDE
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapa verde do tipo RU (Resistentes a Umidade). Para as paredes que

receberdo instalaces hidrossanitérias.

9.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGO
As alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em Cobogd de

concreto de dimensdo 50x50x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados
através de argamassa preparada em betoneira. O assentamento serd iniciado pela
extremidade (cantos), colocando a primeira fiada do cobogd sobre uma camada de
argamassa previamente executada.

Deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espago determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, serd esticada

uma linha que servir4 como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

10. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

10.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdo receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenga de vaos) com traco de
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1:4. Todas as argamassas deverao ser preparadas em equipamento de mistura - misturador
por bartelada ou continuo.
AG 6

&
10.2 EMBOCO

Devera ser aplicado camada de emboco, para recebimento de revestimento
ceramico nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de traco 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e

execucao de taliscas.

10.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme

especificado em projeto executivo.

11. COBERTURA

11.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
A estrutura das coberturas em telha de fibrocimento deverdo ser de madeira

massaranduba, angelim ou equivalente da regido que contenham certificacdo do INMETRO e
deverd possuir pontaletes, caibros, ripas e tercas em madeira serrada e ndo aparelhada com
fundo anticupim, devidamente presos com parafusos de ago inoxidavel. Os célculos da

estrutura de sustentacdo dos telhados ficam a cargo do executor.

11.2  ESTRUTURA METALICA
A estrutura das coberturas em telha metélica deverd ser do tipo trelica metélica,

com ligacOes soldadas, inclusos perfis metélicos em ago, com todos 0s acessorios conforme
projeto estrutural e recomendacéo do fabricante. Todas as pecas devem ter acabamento em

jateamento com granalha de ago e fundo anticorrosivo.

11.3 TELHA DE FIBROCIMENTO
Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento
ondulada e=6mm, com inclinagdo de 9% a 15%, de acordo com as recomendagbes do

fabricante. A montagem devera ser executada por mdo de obra especializada, seguindo as
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orientagdes e detalhes do fabricante. Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo 0s
modelos recomendados pelo fabricante. A fixacdo deve ser realizada perfurando a telha
ondulada e também a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas
para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacdo, deve-se

certificar de ndo aperta-los excessivamente, evitando assim trincar as telhas.

A({ol

11.4  TELHA METALICA

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas metélicas
termoacusticas do tipo trapezoidal E=30mm, em A¢o com preenchimento de EPS ou similar.
A montagem devera ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientagdes e
detalhes do fabricante. Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos
recomendados pelo fabricante. A fixacdo deve ser realizada perfurando a telha e também a
estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao
fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacdo, deve-se certificar de ndo apertéa-

los excessivamente, evitando assim danificar as telhas.

115 CALHA
Para a drenagem de &guas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metélica e platibanda, calhas produzidas em chapa de ago
galvanizado ou aco galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverédo ser

feitos com chapa metalica e fixados com rebites ou pregos.

12. INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servicos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de
acordo com o projeto de instalacbes e as especificacbes de materiais nele contido. A
alimentacdo de agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local
existente, conforme recomendacfes e exigéncias locais. Todas as tubulacdes devem ser de

PVC rigido com dimensdes e locagdo conforme indicada em projeto executivo.

12.1  REGISTROS E CANOPLAS
Instalacdo de registros e canoplas em Latdo Roscével, dimensdes e locacdo conforme

projeto Hidrossanitério, acabamento cromado.
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12.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato

circular em PVC ou similar.

12.3  CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de Inspecdo ou ligacdo executada em concreto fck= 15Mpa com

tampa, conforme dimenséo especificada em projeto.

124  RALOS
Instalagdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa, dimens6es e formatos conforme

indicado em projeto hidrossanitério.

125 GRELHA LINEAR
Instalacéo de calha em concreto com grelha linear em ferro fundido. A ser instalado

na entrada do Deck de Higienizagdo de Ambulancias, na entrada das casas de lixo e subida

da rampa de acesso lateral.

126 RESERVATORIO TACA METALICA
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério do Tipo Taga Metélica com coluna

seca, volume de 12.000 litros.

12.7 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatorio para retardo de aguas pluviais em

concreto pré-moldado dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

13. ELETRICA

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacGes
elétricas e as especificacbes de materiais nele contido. O padrdo de entrada serd executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também sera instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo serd interligado na rede de distribuicdo da
concessionaria local existente, seu ramal de ligacdo sera aéreo, com fornecimento bifasico
em condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa
de medicdo e protecdo, do neutro, das luminarias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionéria.

rifs Rodrigues
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13.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacdes e execucao das instalacdes elétricas e seus devidos componentes

deverdo acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, deverd ser dada preferéncia para a utilizacdo da
mesma linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha,

devera ser mantido o mesmo padrio estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

14. FORRO

14.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sdo pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural
e cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo constuidos de chapas
de ago galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais proprios reguléveis
e devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utlizados sdo auto-perfurantes e
autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as
placas de 30 em 30 cm no mé&ximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo
dessas placas deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer
nenhum dano ao produto no momento da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibracoes,
produtos quimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas
aberturas para instalacdo de equipamentos tais como luminérias, difusores, sonofletores,

detectores.

As portas de inspecdo (alcapBes) serdo instaladas com reforgos préprios, com
modula¢do 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro deverd ser pintado com tinta
acrilica acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando néo for possivel adequar
a modulacdo das lumindrias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo

interrompidas nos limites da luminéria e arrematadas por perfis de refor¢o (transversais),
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sem dobras ou arestas vivas. Serao utilizadas guias metélicas transversais as existentes, para

reforco, apoiadas entre as guias longitudinais. Serdo executados alcapdes de manutencdo no
forro de gesso com dimensdo de 1,00xI,00m em locais demarcados na planta de forro da
arquitetura. Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado

deverd ser utilizado tabicas metélicas para movimentag&o.

14.2  FORRO DE PVC
Instalacdo de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de I*qualidade nas

areas indicadas no projeto dotado de todos os acessérios como roda forro, arremates,
cantoneiras. O forro devera ser fixado em estrutura metélica tipo Metalon (gradeamento),
suspenso na estrutura existente e com quadros de no maximo 80x80cm em metalon
galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendac¢des do fabricante, incluido
no item, com perfis compativeis com o peso a ser suportado. As pegas da estrutura metalica
deverdo ser espacadas de modo a ndo propiciar a deformacéo das réguas de PVC.

Os arremates das réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servicos
de fornecimento e instalagdo do forro suspenso deverdo ser executados, conforme

orientagao do fabricante.

15. REVESTIMENTOS DE PAREDE

15.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto revestimento ceramico branco,

com dimensdo de 60x60cm ou equivalente, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de Imm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

16. REVESTIMENTOS DE PISO

16.1  ALTA RESISTENCIA - GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm ou equivalente, na

cor cinza, incluso mistura em betoneira, coloca¢do das juntas, apliflilichirPillpjinsfiffreid
ENGENHEIRA CIVIL E
SEGURANCA 00 TRABALHO
MATRICULa: 486684
'TARJA MUNICIPAL DE SAUDE
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polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPE meia cana do

mesmo material com altura de 10cm.

16.2  ALTA RESISTENCIA - GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes Varanda Coberta, Circulagdo Coberta e

Central de Gases, revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com espessura de
8 mm ou equivalente, na cor cinza, incluso mistura em betoneira, colocagdo das juntas,

aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto executivo.

17. PAVIMENTACAO

17.1  ESTACIONAMENTO
O piso do estacionamento devera ser executado apos nivelamento e regularizacdo do

terreno natural, conforme niveis indicados em projeto, em lajota de concreto intertravado
35 MPa, espessura 8 cm, cor natural, tipo retangular, com assentamento do tipo TRAMA e
rejunte em areia. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser
levantados junto ao projeto de implantacdo no local e, portanto ndo é objeto financiavel

para este produto, ficando a cargo do convenente.

17.2  PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apOs nivelamento e regularizacdo do

terreno natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto simples desempolado
(Fck = 20 Mpa) moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construgdo de
juntas de dilatagdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distdncia méxima de 2 m

entre si, nas duas diregdes.

17.3 MEIO FIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O alinhamento deve ser mantido
garantindo seu alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente,

a plataforma da via a ser implantada.
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174  CALCADA
O piso das calcadas devera ser executado sob responsabilidade da CONVENENTE de

acordo com a adequacéo ao lote, entorno implantado e legislacdo local, apos nivelamento e
regularizacdo do terreno natural, conforme niveis adequados a via existente, em concreto
simples desempolado (Fck = 20 Mpa) moldado in loco, com espessura minima de 8cm. Deve-
se realizar a construcdo de juntas de dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma
distdncia maxima de 2 m entre si, nas duas direcdes. Deve ser realizado o rebaixamento
adequado para os acessos de veiculo e pedestre além de instalacdo de piso tatil conforme
niveis e orientacdes da NBR 9050/2020. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servi¢o
deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e, portanto ndo € objeto

financiavel para este produto, ficando a cargo do convenente.

18. GRANITOS

18.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob véo, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou equivalente. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

18.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou equivalente,

contendo testeira de I0Ocm e rodopia de IOcm ou similar, nos ambientes indicados,

conforme dimensbes do projeto.

19. ESQUADRIAS DE MADEIRA

19.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem ndés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por rmarcpi/HluMwdedeMfisRiirijuis
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As macganetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura
do tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica

aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O

acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo.

19.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Devera ser utilizada madeira de lei, sem n6s ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura
do tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalagdo de mola hidréulica
aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo.
Esta inclusa a instalacdo de chapa em aco inox (ANTI IMPACTO) Imm de espessura,

na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

19.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS - SANITARIOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
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executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As magcanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura
do tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo.
Esté inclusa a instalacdo de chapa em aco inox, Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em ago inox, com

largura de 40cm, seguindo dimens6es e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

20. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

20.1 PORTAS DE ALUMINIO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vdos requadrados e

nivelados com o contramarco. Ndo deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executada com
perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento,
prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes
para a ampla liberdade dos movimentos.

Para 0o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, refor¢cando a pega para a execu¢do do chumbamento.
No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com

mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

MATKICIILA: «86684
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser branco. As dobradigas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo
tambor de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser instalados
fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla devera ser
instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for
receber a fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com

chave na cor branca.

20.2  PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de IOmm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas
e 0 regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverdo ser verticais,
em ago inox dimensdo minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola

hidraulica de piso para porta de vidro.

20.3  PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecgas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixagédo, verificando se as alavancas ficam suficientemente

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Miche/ly Miranda/f&Moraes*odrigties
ENGENHEIRA
SEGURANdFj&aVYf/ABAIHO
MATRTCuLA: 4,85684
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, 0 peso das portas e
o regime de trabalho que venham a ser submetidas e deveréo ser de ago inox.
Os puxadores deverdo ser verticais, em ago inox dimensdo minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

20.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N&o deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corroséo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o ago galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos serd com rebites reforcados e com parafusos nos pontos
criticos, todos em ago inoxidavel AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites
POP para a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a
definicdo do comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a
altura da bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que
exercera sobre a béscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas
com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a

esquerda.

20.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - GUILHOTINA/GUICHE
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. Nao deverdo apresentar variagdes dimensionais,

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
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nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Guilhotina ou Guiché.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venham a ser submetido.

Para as janelas tipo guilhotina usar fechos tipo alavanca e trava borboleta na cor branca.

20.6 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - CORRER
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N&o deverdo apresentar variagbes dimensionalis,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo correr.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

Incluso fecho tipo concha com trava na cor branca.

20.7 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N&o deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada

anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
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evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o0 ago galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

21. LOUCAS E METAIS

21.1  BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixacdo, anel de vedacao e engate plastico.

212 DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.

21.3  LAVATORIO DE PAREDE
Lavatério louga branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, siféo flexivel e engate em PVC.

21.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em louga, cor branco, dimensdo de 30cm de

diametro ou equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

215 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em aco inox, dimenséo de 46 x 30cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifdo flexivel em PVC.

21.6  FUNIL PARA EXPURGO EM INOX
Funil para expurgo em ago inox, com sifdo inox, fixado em bancada de granito, com

tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

21.7  LAVATORIO TIPO CALHA EM INOX
Pia de Higienizacdo em aco inox, tipo calha, dimensdo de 2,0 x 0,5m, incluso valvula

de metal cromado e siféo flexivel em PVC.

21.8 TANQUE EM LOUCA- DML
Tanque com coluna em louga, cor branco, 301 ou equivalente, incluso siféo flexivel
em PVC, e valvula pléastica.
Michillji Mire
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21.9 TORNEIRA DE PRESSAO-BICA BAIXA
Torneira de mesa, acionamento de pressdo, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instaladas nos lavatdrios suspensos de parede e bancadas com lavatorio.

21.10 TORNEIRA DE MESA-BICA ALTA
Torneira de mesa com arejador e acionamento de % de volta ou similar, bica alta,

acabamento cromado. A ser instaladas na bancada da copa, sala de utilidades e

esterilizacao.

21.11 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de / de volta ou similar, acabamento cromado.

21.12 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual.

21.13 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligacdo entre o ponto de

consumo de &gua na parede até a peca sanitaria devera ser de PVC com bitola de W e 40 cm

de comprimento.

22. METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

22.1 BARRA DE APOIO FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, 1=70cm e 1=80cm, com didmetro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto.

22.2  BARRA DE APOIO ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em ago inox, |=70cm, com diametro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto.

22.3 CORRIMAO
Deverad ser instalado corrimdo executado em tubo de aco galvanizado de 1 /

polegadas (38 mm) com chumbadores para fixacdo no piso com acabamento em pintura
esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo. Barras de apoio e corrimdo devem

ter secdo circular com didmetro entre 30 mm e 45 mm, ou secdo eliptica, desde que a
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dimensdo maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. Os corrimdos devem ser instalados nas
rampas conforme indicado em projeto a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da face superior
até o patamar, acompanhando a inclinagdo da rampa. Devem prolongar-se por, 30cm nas

extremidades. As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado.

22.4 BANCO ARTICULADO
Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em ago inox, assento em

polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical,

dimensdo 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.

225 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverdo ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050:2020, botbes de

alarme nas instalacBes sanitarias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com

acionador e sirene audio visual.

23. DIVISORIAS SANITARIAS
Devera ser executado divisérias sanitarias tipo cabine, em granilite na cor cinza ou

equivalente, com espessura de 3cm, acabamento polido.

24. GRADIL

241 GRADIL FIXO-MURO
Sugerimos a instalacdo de GRADIL em aluminio anodizado na cor branca, com barras

de apoio em aluminio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediarias e verticais em
aluminio anodizado branco de 1" x 1/2". Ndo deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagcdo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo
ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e, portanto ndo € objeto financidvel

para este produto, ficando a cargo do convenente.

24.2  GRADIL-PORTA DE ABRIR
Sugerimos a instalacdo de porta tipo GRADIL em aluminio anodizado na cor branca,

com barras de apoio em aluminio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediarias e

verticais em aluminio anodizado branco de 1" x 1/2". Ressaltamos que o0 custo e quantidade
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desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantagédo no local e, portanto

ndo é objeto financiavel para este produto, ficando a cargo do convenente.
N&o deverdo apresentar variacbes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e
rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéo.

Para 0 chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, refor¢cando a peca para a execu¢do do chumbamento.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As magcanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo

tambor de Pino com chave.

24.3 GRADIL-PORTA DE CORRER
Sugerimos a instalagdo de porta tipo GRADIL em aluminio anodizado na cor branca,

com barras de apoio em aluminio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediarias e
verticais em aluminio anodizado branco de 1" x 1/2". Ndo deverdo apresentar variagdes
dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocac¢do das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacdo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico
deverdo ser levantados junto ao projeto de implanta¢do no local e, portanto ndo é objeto
financiavel para este produto, ficando a cargo do convenente.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugdo do chumbamento.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser branco. As dobradigas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O trilho de piso e superior deve ser resistente a movimentacdo e peso da porta, com

fechadura do tipo tambor de Pino com chave.

SEGUI
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25. ILUMINACAO

25.1 LUMINARIA EMBUTIR ALETADA 40W
Lumindria de embutir aletada, dimensdo de 62X62cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com lampada tubo LED integrado de alta performance 4xIOW branco neutro ou
branco frio 4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou
seja, deverd contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais como, l|ampadas e

elementos de fixagéo.

25.2  LUMINARIA EMBUTIR ALETADA 20W
Luminaria de embutir aletada, dimensdo de 63X17,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com lampada tubo LED integrado de alta performance 2xIOW branco neutro ou
branco frio 4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das luminéarias devera ser completo, ou
seja, deverd contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais como, |ampadas e

elementos de fixacéao.

25.3  LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 18W
Luminaria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 22X22cm ou equivalente.

Corpo fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou
similar. Montada com LED integrado de alta performance 18W branco neutro ou branco frio
4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera
contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais como, lAmpadas e elementos de

fixacao.

25.4  LUMINARIA SOBREPOR ALETADA 20W
Luminaria de sobrepor aletada, dimensdo de 63X17,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com lampada tubo LED integrado de alta performance 2xIOW branco neutro ou
branco frio 4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou
seja, deverd contemplar todos os acessérios para a instalacdo tais como, lampadas e
elementos de fixacao.

wLnli- |tV
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25.5  LUMINARIA SOBREPOR ALETADA 40W
Luminaria de sobrepor aletada, dimensdo de 62X62cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com lampada tubo LED integrado de alta performance 4xIOW branco neutro ou
branco frio 4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou
seja, deverd contemplar todos o0s acessorios para a instalacdo tais como, lampadas e

elementos de fixacao.

25.6 LUMINARIA SOBREPOR 24W
Luminaria de sobrepor de LED redonda, dimensdo de 30cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio e acrilico com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou
similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta
performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K, 127 V. O fornecimento das
luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessérios para a

instalacdo tais como, lampadas e elementos de fixag&o.

25.7  LUMINARIA DE EMERGENCIA
Luminaria de emergéncia retangular, dimensdo de 6,5X20,5cm. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco. Com bateria em litio,

montada com LED integrado de alta performance 15W branco frio 6500K e driver bivolt.

25.8 SINALIZADOR DE EMERGENCIA
Sinalizador de saida de emergéncia autbnomo, com bateria em litio, montada com

LED integrado de alta performance 15W branco frio 6500K e driver bivolt. Ressaltamos que
0 custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de combate a
incéndio e, portanto ndo é objeto financiavel para este produto, ficando a cargo do

convenente.

259 ARANDELA
Luminaria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Montada com
lampada de LED performance 25W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver

bivolt, sem reator.0 fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera
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contemplar todos o0s acessorios para a instalacdo tais como, ldampadas e elementos de

fixagao.

25.10 POSTE DECORATIVO EXTERNO 1 PETALA
Poste decorativo para jardim e area externa com estrutura tubular na cor branca, 1

pétala, altura méxima de 3m. Montada com LED integrado de alta performance 48W luz
amarela 3000k. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera
contemplar todos os acessorios para a instalacdo tais como, lampadas e elementos de
fixacdo. O fornecimento das luminérias devera ser completo, ou seja, deverd contemplar

todos os acessorios para a instalagao tais como, lampadas e elementos de fixag&o.

25.11 POSTE DECORATIVO EXTERNO 2 PETALA
Poste decorativo para jardim e area externa com estrutura tubular na cor branca, 2

pétala, altura maxima de 3m. Montada com LED integrado de alta performance 2x 48W luz
amarela 3000k. O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera
contemplar todos os acessérios para a instalagdo tais como, lampadas e elementos de
fixacdo. O fornecimento das lumindrias devera ser completo, ou seja, devera contemplar

todos os acessorios para a instalacdo tais como, lampadas e elementos de fixacao.

26. PINTURA

26.1 SELADOR ACRILICO
Aplicacdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 deméo.

26.2 Massa Acrilica
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demaos.

26.3 Fundo Nivelador
Aplicagdo de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificagéo.

26.4 Massa Acrilica para Madeira
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demao de Massa

Acrilica para madeira.

MATRICULA: 6684 47
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26.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 deméaos ou de acordo

com as orientagdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores: Branco Gelo (paredes
internas), Branco Neve (teto), Cinza (Fachada), Vermelho e laranja, cores conforme Manual
de Identidade Visual do SAMU. Verificar aplicacdo de cores indicada em projeto executivo.
Referencia: Cinza (Pantone Cool Gray 2-C)
Vermelho (Pantone 186-C)
Laranja (Pantone 717-C)

26.6 PINTURA ESMALTE - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, acabamento semi brilho, nas

cores: Cinza (corriméo), Branco Gelo (portas), Vermelho aplicado a meia parede na garagem
e deck de higienizacdo de ambulancias, cores conforme Manual de Identidade Visual do
SAMU. Verificar aplicagéo de cores indicada em projeto executivo.

Referencia: Cinza (Pantone Cool Gray 2-C)

Vermelho (Pantone 186-C)

26.7 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, Suvinil ou

similar, na cor: Cinza Médio, Branco Neve e Azul. Devera ser aplicada na pavimentacao de
concreto desempolado da é&rea externa assim como nas demarcagdes de vagas do
estacionamento e rampa de acesso PCD, cores conforme recomendagdo do DNIT para

sinalizagdo viaria e NBR 9050:2020 para acesso PCD.

26.8 TEXTURA-TIPO BICO DE JACA

Sugerimos a aplicacdo de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo,
aplicado em 2 deméos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada
principal. Ressaltamos gque o custo e quantidade desse servigo deverdo ser levantados junto
ao projeto de implantacdo no local e, portanto ndo € objeto financidvel para este produto,

ficando a cargo do convenente.

Mirando It Moraes ncsriAes
MGENHJIRACIVII E
ANG* DO TRABALHO
~ TREGULA: 486684
{TARIA~Ch jNICIPAI DF SAUDE

48



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N OVO Setor de Obras e Engenharia

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIOAOE EMISSAO 01-24/05/2024
27. BRISES METALICOS

Devera ser executado na fachada principal brise vertical metélico fixo na cor
vermelho (conforme Manual de Identidade Visual do SAMU), acabamento em pintura
eletrostatica, dimensdes especificadas em projeto.

Referencia: Vermelho (Pantone 186-C)

28. SINALIZACAO
Devera ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo
SAMU (conforme Manual de Identidade Visual do SAMU), dimensdes especificadas em
projeto.
Deverdo ser instalados placas de sinalizagdo fotoluminescente, dimensdo 60x 80cm

para o estacionamento reservado PCD.

29. LETRA CAIXA
Devera ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 25cm
nas cores vermelho (Pantone 186-C) e azul - logo SUS (Pantone 2945-CP), a quantidade
deverd ser verificada em projeto. Atentar para orientagdes de comunica¢do visual do

Ministério da Saude para utilizagdo da Logo SUS

30. PAISAGISMO
Deverd ser instalado em todas as areas verdes indicadas em projeto grama

esmeralda em placas, inclusive com preparacao de solo.

31. MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdo em chapa acrilica branco
leitoso duplo, tipo sanduiche, com impressdo em cores e prote¢do em chapa de PVC 3mm,
para fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacdes para a impressao e instalacdo da Placa deverdo ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalagéo.

MdelyMAaes it y&msr . Ajv.
IHCAUHpSACIVIL f
SEGURANCA CfO TRABALHO
MAIATCUYA: 485634
SECRETARIA MUNICIPAL rF
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32. LIMPEZA GERAL

32.1 LIMPEZA DIARIA

Seréa removido todo entulho, conforme as normas do Orgo Plblico responsavel. Nao
podera haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N&o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas &reas externas. Todo entulho deve
ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizac&o.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condi¢gdes de trabalho nas
dreas adjacentes a obra. Durante a execucdo dos servigos, todos 0s equipamentos e
mobiliario deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.
Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes

na obra durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

32.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacOes, vidros, etc, serdo limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de méarmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de &lcalis causticos. As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e
lustragdo serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
0s revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se nao

havera alteracBes e danos aos seus acabamentos.

33. OBSERVAGOES FINAIS
As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendacbes da ABNT e das
Concessionarias locais.
Havendo divergéncias entre projeto e orcamento devera ser consultado o engenheiro

de fiscalizagéo da obra. O convenente se responsabiliza pela execugdo e 6nus financeiro de
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eventuais servicos extras, indispensdveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que n&o

constem no projeto, memorial e orgamento.
Sera disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos 0s projetos

(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, diario de obra, alvara de

construcdo e documentagdo do Programa de Qualidade.

Mirhcllv Miranda de Morces nedrij-



