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1.0 PROJETO BÁSICO
1.1 INTRODUÇÃO

Apresenta-se este Projeto Básico -  P. B., com a finalidade de atender ao 

disposto na legislação concernente às contratações públicas, em especial ao art. 

37, inciso XXI da Constituição Federal de 1.988 da República Federativa do 

Brasil, normatizando, disciplinando e definindo os elementos que nortearão a 

instauração de procedimento licitatório. bem como, estabelecendo os requisitos 

mínimos a serem obedecidos como critérios de classificação e habilitação dos 

interessados, nos termos das disposições contidas na Lei Federal n° 14.133/21 e 

do Decreto Municipal n° 7.036/23.

1.2 OBJETO
O presente projeto básico tem como objeto especificar serviços, definir 

recursos e definir parâmetros para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 

DE OBRA VISANDO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

TIPO 1 - NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ. pelo período de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), proposta n° 39215.8270001/24-002.

1.3 JUSTIFICATIVA

O presente objeto tem como finalidade a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE TIPO 1 - NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ com a finalidade

de atender ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), proposta n° 

39215.8270001/24-002.

A construção da UBS Tipo 1 visa atender a necessidade de melhorias no 
sistema prestação de saúde pública municipal caracterizando o interesse recíproco 

do Fundo Municipal de Saúde cm apoio à política nacional de desenvolvimento do 

PAC -  Programa de Aceleração do Crescimento.

Sáuio Sabóia da bortseçí
Secretário n
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1.4 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

A programação dos serviços será efetuada pelo fiscal designado pela 

Secretaria Municipal de Saúde.

Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria 

Municipal de Saúde através do Setor de Obras e Engenharia, a quem competirá à 

emissão do(s) Boletim(s) de Medição(ões) após a confirmação dos trabalhos 

realizados.
A Secretaria terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo 

aos trabalhos contratados em qualquer fase.

Antes do início do serviço, é recomendada a presença do representante 

legal da empresa ou responsável técnico que deverá estar devidamete identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, 

comprovando sua habilitação para a realização da visita, para conferência das 

condições de execução conforma descrito no memorial descritivo. A modalidade 

da licitação será concorrência eletrônica e o regime de execução será pela 

empreitada por preço global.

Serão obrigações da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigência 
contratual:

1- Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente 

contrato, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as 

condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;

2- Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual. 

Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à 

execução do contrato pertinente ao objeto da presente licitação;
3- Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e 

condições previstas no edital de licitação, inclusive com os ditames da Lei 

n° 14133/21, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua 

inobservância total ou parcial;

1.5 SERVIÇOS A EXECUTAR

1.6 ENCARGOS DA CONTRATADA

mienraj'jnm it de Mcries rccriç  ̂-
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4- Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos 

causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Município;

5- Manter-se. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e 

QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;

6- Nos termos do art. 125 da Lei n° 14133/21, a Contratada ficará obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato;

7- Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique;

8- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, 

incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

9- Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja 

sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele 

naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

10- Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade 

e com as especificações técnicas exigidas no Edital;

11- Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato;
12- Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos 

dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como 

arcar com as despesas referentes a sua manutenção;

13- Registrar em Relatório Diário de Obra (RDO) todas as visitas que se 

verificarem, assim como ordens, determinações da fiscalização, anotações 

de ordem técnica e reclamações;
14- Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/ CAU, na forma 

da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade 

Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante 

a Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de retardar o processo de
Sdúo Saooia da t-onsea
Secret
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v sn^rÂ 40C)T,,45*t*°



Estado do Rio de Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Setor de Obras e Engenharia

SEC MUNICIPAL Òfc SAOi
p Ag in a . 1 3  H______

_______Á l_______ *1S ' "

pagamento;

15- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade 

dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou 

componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 

fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

16- Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

17- Obedecer rigorosamente às condições do Edital e seus anexos, devendo 
qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pelo

MUNICÍPIO;
18- Refazer sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, os serviços porventura 

inadequadamente executados;

19- Coordenar a execução do objeto contratual de comum acordo com o 

MUNICÍPIO considerando-se a continuidade cronológica e física dos 

trabalhos de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

20- Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de 
segurança individuais e coletivos necessários à execução dos trabalhos, 

observando todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, ficando 

responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionários que 

ocorra durante a realização do objeto contratual;

21- Observar rigorosamente o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas 

Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes;
22- Atender às determinações da fiscalização e prestar informações exatas à 

mesma, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo, a 

vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos;

23- Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de 

trabalho, em viaturas apropriadas, adotando todas as providências cabíveis 

para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos pessoais e 

materiais que porventura ocorrerem;
24- Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, 

licenciamentos e eventuais multas de trânsito;
25- Manter contato permanente com a área gestora do Contrat^^p^j^.Jj^taç de

-Sdifio Sabóicj
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assuntos relativos ao objeto desta contratação;

26- Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições apresentadas 

quando da participação na licitação;

27- Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de 

acordo com as normas de trânsito vigentes, ficando responsável por 

qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela;

28- Observar nas suas relações de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do 

art. 7 da Constituição Federal;

29- Providenciar todas as licenças ambientais necessárias à execução dos 
trabalhos;

30- Comunicar ao Município, todas as circunstâncias ou ocorrências que, 
constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução 

dos serviços;

31- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem como 

pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos 

serviços;

32- Zelar pelo patrimônio Municipal relacionado ao presente, assumindo 

responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que der 

causa:
33- Reparar, corrigir, remover ou refazer às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, independentemente das penalidades aplicáveis ou 

cabíveis;
34- Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislação 

municipais relativa à execução de serviços em locais públicos;

35- Manter à frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal 

qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao 

Contrato e poderes de representação perante a Fiscalização, substituindo 

qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanência seja considerada 

inconveniente pela Fiscalização;

36- Os serviços serão executados de acordo com o cronograma físico, devendo
MicKllyMirmca * :o.
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a CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização, definir antes do 

início dos serviços, um plano de obras coerente com os critérios de 

segurança, qualidade, racionalidade e economia;

37- A critério da Fiscalização a CONTRATADA se obrigará a efetuar um 

rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra, de acordo 

com as normas brasileiras, sejam cimentos. agregados, água, concretos, 

tijolos cerâmicos, mantas asfálticas, telhas, eletrodutos, aço-ferro, vidros, 

forro, elementos cerâmicos, cabos elétricos, luminárias, louças, metais e 

outros, apresentando constantemente os resultados obtidos para a 

Fiscalização;

38- A CONTRATADA deverá submeter à apreciação de Fiscalização, em 

tempo hábil, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados 
na obra. Só após análises e autorização de uso é que os mateiais poderão 

ser instalados. Todos os equipamentos ou materiais que, porventura, 

demandem maior tempo para instalação, fornecimento ou adoção, deverão 

ser providenciados pela CONTRATADA em tempo hábil, visando não 

acarretar descontinuidade à evolução da obra, em qualquer de suas etapas. 

Quando houver razões ponderáveis ou relevantes para a substituição dc 

determinado material anteriormente especificado por outro, a 

CONTRATADA deverá apresentar, por escrito, com antecedência de 30 

(trinta) dias. a respectiva proposta de substituição, instruindo-a com os 

motivos determinantes da substituição. A substituição somente será 
efetivada se aprovada pela Fiscalização, se não implicar em ônus adicionais 

e se a mesma resultar em melhoria técnica ou equivalência comprovada, a 

critério da Fiscalização do Município;

39- Caso haja necessidade da instalação provisória de energia, deve ser 

dimensionada para o barracão e para os equipamentos e iluminação 

constantes no canteiro, conforme a NBR 5410 e normas da concessionária 

de energia local. A instalação provisória de água e esgoto deve ser 

projetada para atender as demandas da obra e dos funcionários desta, com a 

utilização de fonte de água potável e correta destinação dos efluentes do 

esgoto. Estes deverão ser totalmente desativados após a conclusão da obra;

Secretário tmirnííjwfSe s jlide
SECRETÁRIA MUNICIPM P£ SAÚDE
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40- A CONTRA FADA deverá providenciar, se necessário, Seguro de Risco de 

Engenharia para o período de duração da obra, com todos os custos às suas 

expensas. Compete a esta providenciar, também, seguro contra acidentes, 

contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prcmios, com 

todos os custos às suas expensas;

41- As despesas referentes ao consumo de água. energia elétrica, telefone, e 

outras correlatas correrão por conta da CONTRATADA, com todos os 

custos às suas expensas;

42- As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão 

por conta da CONTRATADA, com todos os custos às suas expensas. Esta 

deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois conjuntos 

completos de todos os projeto, constando de Desenhos, Caderno de 

Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades;

43- Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletivo necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas 

diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18. da Portaria 

n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de 

segurança necessários, cuja responsabilidade é da CONTRATADA;

44- Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implantação 

do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais. contemplando 

os aspectos da NR-18, PCMSO de acordo com NR-07, PPRA de acordo 

com NR-9 e os demais dispositivos complementares de segurança, com 

todos os custos às suas expensas. O PCMAT deverá ser elaborado por 
Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente 
habilitado na área de Segurança do Trabalho. O PCMAT , O PCMSO e 

PPRA deverão ser mantidos na obra. à disposição da Fiscalização e do 

órgão regional do Ministério do Trabalho;

45- É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na 

obra, tanto no período diurno como noturno. A função de vigia de obra 

destina-se a guarda desarmada da obra no período noturno. Pode esta ser 

feita por empresa especializada em segurança com homem armado desde 
que não gere custos adicionais ao Município, devendo para isto a empresa

Sáúo Sobjái
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contratada seguir as leis e normas vigentes no país sobre vigilância 

patrimonial;

46- As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverão 

ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes, obedecendo-se 

as normas de segurança do trabalho;

47- É de responsabilidade da CONTRATADA a execução das proteções 

necessárias, inclusive utilização de andaimes, assim como a sua segurança, 

atendendo as prescrições da NR8 e outras correlatas;

48- Será procedida a periódica remoção e transporte de entulhos e detritos que 

venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correrá 

a expensas da CONTRATADA;

49- Todos e quaisquer danos causados a edificação, provenientes dos serviços a

serem executados (circulação de homens e materiais, manuseio de 

materiais e equipamentos, etc.) deverão ser reparados pela

CONTRATADA, a expensas da mesma;
50- Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA decerá 

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições 

detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 

independente de sua responsabilidade civil;

51- Fornecer garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento 

das instalações, contados a partir da aceitação dos serviços.

1.7 ENCARGOS DA CONTRATANTE

Serão obrigações da CONTRATANTE, durante todo o prazo de vigência 
contratual:

1- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou 

representantes da Contratada às dependências da Contratante relacionadas

à execução do objeto deste Projeto Básico;
2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes e^
_.r TNGENH£^!A CIVÍL E
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da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

3- Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, documento de 

inspeção dos serviços prestados emitido pela Fiscalização, que servirá 

como instrumento de avaliação e atestado do cumprimento das obrigações 

contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos 

pagamentos;

4- A Fiscalização manterá Pasta de Ocorrência onde serão juntados todos 

os documentos relacionados com os serviços de execução do objeto;

5- Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção;
6- Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida 

for considerada necessária;

7- Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem 

como dos termos aditivos que porventura venham a ser firmados.

1.8 GESTOR DO CONTRATO

A Gestão do Contrato será exercida a quem o secretário designar, o qual 

deverá exercer em toda sua plenitude a ação nos termos da Lei n° 14133/21.

..n >’9

1.9 FISCALIZAÇÃO

Todos os serviços executados serão fiscalizados pela Secretaria Municipal 
dc Saúde.

O Município manterá na fiscalização dos serviços, funcionário(s) com 

autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da 

fiscalização do Município às suas dependências.

A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos 

pertencentes ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e 

autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orien'
Sóúo Sabóia doRmeca stGM^ç*oo7CRVIL £
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— Dü 7RAÍA1 H

^CHÇJÁW A M U N IC lM l ■ f t.



g&l Setor de Obras e Engenharia

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAE DE ITAPERUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários à 

construção objetivada, constituindo a entidade que doravante será denominada de 

FISCALIZAÇÃO.

Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após 

a correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Relatório 

Diário de Obras (RDO); sendo de inteira responsabilidade do Contratado os ônus 

decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, 

independentemente de transcrição, todas as Normas (NBR's) da ABNT 

relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos assim como os que constituem 

objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constante da sua correspondente 

Planilha Orçamentária.

1.10 PROPOSTA DE PREÇO

O orçamento é elaborado em SINAPI referência em 03.2025, planilhado 

com no mínimo os seguintes paramentos: Item; Descrição; Unidade; Quantidade; 

Valor Estimado Unitário; Valor Estimado Total; Valor Total Estimado para a 

Contratação.
As empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, deverão 

cotar o preço global, não sendo superior ao orçamento estimado elaborado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. O preço global envolverá todas as despesas que 

ocorrerem durante a execução do contrato, tais como valor total da mão-de-obra 

e encargos inerentes aos serviços.

Não serão aceitas propostas com valores incompatíveis com os estimados 

para a aquisição ou contratação, analisando-se tanto o preço global quanto os 

preços unitários.

O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos, a contar 

da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado por igual período, salvo se 

houver justificativa para prazo diverso, aceita pela Administração.

Os serviços serão pagos e empenhados à conta da seguinte dotação

1.11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

orçamentária: Micbelly Mirmdc de Mw.
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Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações (693)
Programa de Trabalho: 20.21.10.122.0025.1.239.000 - Edificações Públicas - 
Investimento da Rede de Serviços de Saúde
Fonte: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco de Estr. 
Rede de Serv. Públicos Saúde

Totalizando o valor estimado de R$ 1.932.740,30 (um milhão, novecentos e 
trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e trinta centavos).

1.12 FORMA DE PAGAMENTO

A forma de pagamento será de conformidade com as notas fiscais/faturas, 

devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhada das Certidões 

Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e de Regularidade do FGTS do 

licitante vencedor, todas atualizadas, junto com o boletim de medição, certificados 

dc qualidade dos materiais aplicados. O prazo para pagamento será até 30° 

(trigésimo) dia consecutivo, contado da atestação da nota fiscal, verificado o 

recebimento do objeto contratual e cumpridas as formalidades legais e contratuais 

previstas, bem como observadas as condições estabelecidas no projeto básico c a 

ordem cronológica prevista no artigo 141 da Lei Federal 14.133/21.

1.13 PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, dc acordo com 

o cronograma fisico-financeiro em anexo, contados do dia seguinte ao do 

recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço (OS) emitida pelo 

ordenador de despesas da Secretaria e equipe de fiscalização.

O objeto será recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 

15 (quinze) dias. contados da data do recebimento, pela Secretaria Municipal de 

Saúde, da comunicação da CONTRATADA informando o término das obras, e 
definitivamente, pelo Secretário da pasta, no prazo de 15 (quinze) dias contados do 

recebimento provisório; totalizando 13 (treze) meses dc vigência contratual, 

podendo ser prorrogado, consoante a Lei n° 14.133/2021.

Caso venha ocorrer o aditamento do contrato, na forma prevista níMU5t.w).2£ dá
.9/VI!Í/"l .Ç/in/íí/T rin ^ - *
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Lei Federal n° 14133/21, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos 

respectivos custos unitários constantes da planilha, tendo como marco inicial a data 

do orçamento.

1.14 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 

individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de 

esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a 

participação isolada de empresas com condições de sozinhas atenderem todos 

os requisitos de habilitação exigidos no edital. A lei deixa à discricionariedade 

administrativa a decisão de permitir a participação no certame de empresas em 

consórcio, porém, no objeto referenciado não há complexidade para a 

participação de consórcios.

No presente não será admitida a participação de pessoas jurídicas em 

consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, por não se tratar de 

execução contratual de dimensão de alta complexidade, considerando que 

existem empresas capazes de sua realização individualmente, o que não 

comprometería o caráter competitivo almejado no certame licitatório;

Não será admitida a participação de sociedade constituída sob a forma 

de cooperativa, pois a natureza de vinculação do objeto da contratação 

acarretaria relação de trabalho proibitiva, visto que presume uma relação própria 
de emprego com subordinação, pessoalidade, habitualidade e hierarquia 

funcional.

1.15 VISTORIA

O Licitante poderá realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em 

horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 8:00h às 17:00h, com o objetivo 
de avaliar as condições de execução e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto, 

fica facultada às empresas a realização de visita técnica até 2 (dois) dias antes da 

data da entrega das propostas, devendo ser previamente agendada com os

responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Obras e

Sáuio Saoa

Miáeílç Miraià de M c c e s  Roflnjues
ENGENHEIRA CIVIl E 
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Engenharia.

De modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva 

responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo 

recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos 

autos do processo licitatório, em caso da realização da Visita Técnica. Caso essa 

visita não seja realizada, a empresa Contratada torna-se responsável por todos os 
ônus que vierem a ocorrer pelo não conhecimento prévio da edificação, sendo de 

sua responsabilidade anexar uma declaração de conformidade.

O Termo de Vistoria indicará que a empresa licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento 

das obrigações relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados às visitas 

e à inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas 

nessa visita, quando os LICITANTES deverão conhecer e equacionar, mediante 

inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que 

possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos.

1.16 HABILITAÇÃO 

HABILITAÇÃO TÉCNICA

1.16.1 Certidões de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -  CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição da sede da licitante, 

respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. ° 5.194/66 em especial no seu 

artigo 69 e pela Lei n .0 12.378/10.

1.16.2 A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida 

no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos 

e a Proposta Comercial das licitantes.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO -  PROFISSIONAL

1.16.3 Comprovação de que a empresa licitante dispõe, em seu quadro 

funcional, na data da entrega da proposta, de profissional de nívetejps$£Bf
Sauio Scoota da . SEGi»^NS$.00 TBABT5';
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detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já 

haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto limitada aos itens das parcelas de maior relevância 

técnica:

SERVIÇO
4.2.7 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
4.2.4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L.
4.2.9 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
13.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2_______________________________________________________

1.16.3.1 As parcelas de maior relevância foram determinadas com base em 

sua complexidade técnica de execução, haja vista que os itens de maior 

relevância financeira são itens de baixa complexidade, não resguardando a 

administração pública quanto à competência pretérita do licitante na execução do 

objeto do contrato.
1.16.3.2 A comprovação de que o profissional responsável de nível 

superior, possuidor do atestado supramencionado, integrará o quadro da 
Contratada durante a vigência contratual, poderá ser feita apresentação de um dos 

seguintes documentos:
a) Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e 

Previdência Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da 
Contratada;

c) Contrato de prestação de serviço.
d) Declaração de contratação futura de prestação de serviços, celebrado de 

acordo com a legislação civil comum.

1.16.4 Nos casos da alínea “d” do subitem anterior, deverá ser anexado o
Micheil; Múmia le Mo;u,
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registro do profissional junto ao CREA OU CAU, bem como os respectivos 

contratos e declarações individuais, por escrito, dos profissionais apresentados 

autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura 

participação na execução dos trabalhos quando a comprovação se der na 

forma do subitem do projeto básico.

1.16.5 Na hipótese de o profissional (detentor do atestado) já estiver 

arrolado como responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida 

pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigência do subitem 1.16.3.2.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

1.16.6 A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de 

serviços similares ao objeto da licitação, apresentando Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica fomecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Operacional (CAO) expedidos 

pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável 

técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto, 

indicando a execução dos itens relevantes e significativos do orçamento e se fará

de acordo com as parcelas de maior relevância.

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

4.2.7 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIRE1TO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. m2 644.10
4.2.4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m3 88,10
4.2.9 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DF. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 2311,10

13.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 m2 435,10

1.16.6.1 A comprovação de capacidade técnica-operacional deve ser de no

mínimo 50% do valor contratado de cada item.
Micheik MiterÁ de
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1.16.6.2 As parcelas de maior relevância foram determinadas com base em 

sua complexidade técnica de execução, haja vista que os itens de maior 

relevância financeira são itens de baixa complexidade, não resguardando a 

administração pública quanto à competência pretérita do licitante na execução do 

objeto do contrato.

1.17 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

0  objeto deste CONTRATO será recebido:

1 - provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data do recebimento pelo Município de Itaperuna. da comunicação do 

adjudicatário, informando o término das obras, e na forma prevista no Art. 140, 

inciso I, alínea a, da Lei Federal n° 14133/21;

II -  definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da data da aceitação provisória emitida pelo 

Município de Itaperuna, e na forma prevista no Art. 140, inciso I, alínea b. da Lei 

Federal n° 14133/21.

O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste 
CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo 
fato ou a fatos futuros.

1.18 SANÇÕES
1.18.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer 

quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quais sejam:

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. Dar causa à inexecução total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado;

Sátíio Saòóú aa
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VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado;

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do
contrato;

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza;

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste 
certame;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846/2013.

1.18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação;

1.18.3 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções:

I. Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato e quando 

não se justificar a aplicação de penalidades mais graves;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, 

em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública Municipal pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 4o, da Lei n° 

14.133/2021;

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, ^ a ^ a z o
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mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 17.2.4. nos 

termos do art.156, § 5o, da Lei n° 14.133/2021.

1.18.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

I. A natureza e a gravidade da infração cometida;

II. As peculiaridades do caso concreto;

III. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para a administração pública;
V. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,

conforme normase orientações dos órgãos de controle.

1.18.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções.

1.18.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente;

1.18.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei n° 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
1.18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

fomecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n°

14.133/2021;

1.18.9 Ocorrendo atraso na entrega do objeto, inexecução parcial ou total, o 

valor da multa correspondente será retido preventivamente do pagamento e 

concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições 

contidas nos artigos 156, 157, 158, 165, inc.I, 166 e 167 da Lei n° 14.133/2021.
1.18.10 Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a 

aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta 

do Município. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida

Sduio Saboiu
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recolhimento, por parte da empresa, à conta do Município. Caso haja acolhimento 

ou provimento parcial, o valor retido será devolvido à empresa.

1.18.11 Em caso de não pagamento do valor da multa aplicada, conforme 

estabelecido no subitem anterior, o valor será inscrito em Dívida Ativa do 

Município;

1.18.12 A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das 
obrigações assumidas, acarretará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de aplicação da sanção, a anotação das penalidades aplicadas no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de 

impedimento de licitar, de contratar e no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas -  CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CNEP, conforme o Decreto n° 11.129/22 e o art. 161 da Lei n°14.133/2021.

1.18.13 A proponente é responsável pela fidelidade e pela legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

contratação.
1.18.14 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a rescisão contratual sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções cabíveis.

1.19 GARANTIA CONTRATUAL

1.19.1 Deverá ser prestada garantia pela Contratada correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor contratual.
1.19.2 Caberá à Contratada optar por uma das modalidades de garantia 

previstas nos incisos, do parágrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n° 14.133 

de 10 de Abril de 2021.
1.19.3 A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do 

contrato.
1.19.4 O prazo de apresentação da garantia poderá ser prorrogado, uma 

única vez, a pedido da Contratada, desde que devidamente justificado e 
formalmente aceito pela Contratante, não podendo exceder a 30 (trinta) dias da 

assinatura do contrato.
1.19.5 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restitnída após a

__ ENGSNk------
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execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

1.20 RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.20.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação e 

quantificação dos recursos de mão de obra, para a execução dos trabalhos.

1.20.2 É também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno 

cumprimento das leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e das 

condições de segurança, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por 

ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus prepostos 

ou empregados.

1.20.3 A CONTRATADA deverá manter preposto responsável pela 

execução dos serviços que deverá atender com celeridade as solicitações do 

Município.

1.21 ANTICORRUPÇÃO

Na forma da Lei Federal n° 12.846/2013, para a execução deste contrato, 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que 

seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de 
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não 

relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e 

colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislação pertinente.

1.22 GESTÃO SOBRE TERCEI ROS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA toda a gestão junto aos órgãos 
públicos (policias militar e civil e outros), concessionárias e empresas privadas 

(trânsito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo. etc.) no intuito de 

liberar/isolar/proteger áreas, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos
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1.23 NORMAS

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os 

padrões e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município. 

ABNT. bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e ao Trânsito.

1.23.1 As especificações dos materiais e a execução dos serviços deverão 

estar de acordo com as seguintes normas:

Decreto n° 5.296/ 2004 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Resolução 307/2002 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual;

Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para 
complementar os temas previstos em normas nacionais;

Portaria MARE n° 2.296/1997 -  Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de 
Manutenção;

ABNT NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) -  Cabos isolados com policloreto de 
vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive;

ABNT NBR NM280:2011 (IEC 60228) -  Condutores de cobre para cabos isolados 
-  Padronização;

ABNT NBR NM 293:2004 -  Terminologia de vidros planos e dos componentes 
acessórios a sua aplicação;

ABNT NBR 5410:2004 -  Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5597:2013 -  Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com
revestimento protetor e rosca NPT -  Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 -  Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com
revestimento protetor e rosca BSP -  Requisitos;

ABNT NBR 5624:2011 -  Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com 
revestimento protetor e rosca -  Requisitos;

ABNT NBR 5626:2020 -  Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, 
execução, operação e manutenção;

Mickeit'; Mimds á H.
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ABNT NBR 7199:2016 -  Vidros na construção civil -  Projeto, execução e 
aplicações;

ABNT NBR 7200:1998 -  Execução de revestimento de paredes e tetos de 
argamassas inorgânicas -  Procedimento;

ABNT NBR 7221:2012 -  Agregado -  índice de desempenho de agregado miúdo 
contendo impurezas orgânicas -  Método de ensaio;

ABNT NBR 7229:1993 -  Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos;

ABNT NBR 7286:2015 -  Cabos de potência com isolação extrudada de borracha 
etilenopropileno (EPR. IIEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kVA a 75 kVA -  
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 -  Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE.
EPR ou HEPR para tensões até 1 kV -  Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 8160:1999 -  Sistemas prediais de esgoto sanitário -  Projeto e 
Execução;

ABNT NBR 9050:2020 -  Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 9574:2008 -  Execução de impermeabilização;

ABNT NBR 9685:2005 -  Emulsão asfáltica para impermeabilização;

ABNT NBR 10152:2017 -  Acústica -  Níveis de pressão sonora em ambientes 
internos a edificações;

ABNT NBR 10844:1989 -  Instalações prediais de águas pluviais;

ABNT NBR 10898:2013 -  Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 11702:2019 -  Tintas para construção civil -  Tintas, vernizes, texturas 
c complementos para edificações não industriais -  Classificação e requisitos;

ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilização;

ABNT NBR 12554:2013 -  Tintas para edificações não industriais -  Terminologia;

ABNT NBR 12693:2010 -  Sistemas de proteção por extintor de incêndio;

ABNT NBR 13057:2011 -  Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, zincado 
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos; MicheHyMinndftlf Mcisa u.
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ABNT NBR 13248:2014 -  Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, 
não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV -  
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14039:2005 -  Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36.2

ABNT NBR 14136:2012 -  Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 
A/250 V em corrente alternada -  Padronização;

ABNT NBR 14718:2019 -  Esquadrias — Guarda-corpos para edificação — 
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15465:2020 -  Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 
elétricas de baixa tensão -  Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15701:2016 -  Conduletes metálicos roscados e não roscados para 
sistemas de eletrodutos;

NBR 16.401:2008 -  Instalações de ar condicionado -  Sistemas centrais e unitários;

ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes 
para elaboração de projetos e instalação;

ABNT NBR 16697:2018 -  Cimento Portland -  Requisitos;

ABNT NBR 16868-1:2020 -  Alvenaria estrutural -  Parte 1: Projeto;

ABNT NBR 17240:2010 -  Sistemas de detecção e alarme de incêndio -  Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio -  Requisitos;

NR 10 -  Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

NR 24 -  Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Prescrições e recomendações dos fabricantes relativos à instalação, uso, transporte e 
armazenagem dos produtos.

Placa de Obra -  GOVERNO FEDERAL;

Manual de Identidade Visual.

kV;



Estado do Rio dc Janeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Setor de Obras e Engenharia

sec m u n ic ip a i d e  s a u d e  
p a g in a . _______A M

1.24 DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverá ser observada à Lei Complementar n° 123/2006 e as suas posteriores 

alterações (Lei Complementar n° 147/2014), concernente ao tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas e as empresas de pequeno porte.
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos dos incisos 11 e 111 do art. 

71 da Lei Federal n° 14.133/21.
A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

vencedora, a rescisão do ajuste/contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

O Contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer 

de suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também 

nos casos de Falência, Recuperação Judicial. Recuperação Extrajudicial ou Dissolução 

da CONTRATADA, ou declaração de insolvência dos seus sócios. Gerentes ou 

Diretores, bem como da transferência do presente, no todo ou em parte, imperícia. 

negligência ou imprudência na prestação dos serviços, conforme preceitua o TÍTULO 

IV da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.
O objetivo final deste Projeto Básico é que a(s) obras/serviços sejam executados 

em perfeitas condições, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mão 

de obra deverão ser previstos para incluir todos os componentes necessários para tanto, 

mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sejam necessários e indispensáveis 

para se atingir o perfeito atendimento do objeto.

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que 

são necessários para a execução satisfatória dos serviços, deverão ser incluídos como se 

tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato.
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dosMdtefcWíRgntQS ora
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fornecidos deverão ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão 

constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou 

alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á a CONTRATADA como 

especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ler computado, no 

valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos no presente Projeto Básico, mas implícitos e necessários ao perfeito e 

completo funcionamento da(s) obras/serviços.

Os proponentes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando dc 

responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento, arcando 

com os eventuais prejuízos consequentes.
A participação neste procedimento licitatório será considerada como evidência de 

que o licitante examinou suficientemente todas as informações disponíveis e obteve 

informações satisfatórias acerca dos serviços, importando ainda aceitar todos os termos 

e condições deste Projeto Básico.

Não será admitida a subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência no todo 

ou em parte do objeto, salvo por autorização expressa da Secretária Municipal de Saúde.

As questões decorrentes da execução do instrumento contratual, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 

Itaperuna/RJ para efeito de competência nas eventuais demandas advindas deste pacto, 

com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itaperuna/RJ, 21 de março de 2025.

Elaborado Aprovado

L j

Michelly Miranda de M. Rodrigues
Setor chrObras e Engenharia 

Secretaria Municipal de Saúde 
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